**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**PLANILHA FISICO FINANCEIRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBRA:** | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA COMUNIDADE LINHA SANTA LÚCIA | **DIMENSÃO DO PROJETO (M²):** | 2799,68 |
| **ENDEREÇO:** | QUILOMBO/SC, COMUNIDADE LINHA SANTA LÚCIA, INTERIOR, QUILOMBO-SC | **BDI:** | 26,40% |

| ITEM | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | | | **SERVIÇO INICIAIS** | | | | | **R$ 3.604,81** | **1,50%** |
| 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2,50 | R$ 467,42 | R$ 590,82 | R$ 1.477,05 | 0,62% |
| 1.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA | M2 | 2.799,68 | R$ 0,60 | R$ 0,76 | R$ 2.127,76 | 0,89% |
| **2.0** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **R$ 3.607,37** | **1,50%** |
| 2.1 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (6H/MÊS) | H | 18,00 | R$ 38,09 | R$ 48,15 | R$ 866,70 | 0,36% |
| 2.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3H/MÊS) | H | 9,00 | R$ 128,82 | R$ 162,83 | R$ 1.465,47 | 0,61% |
| 2.3 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/MÊS) | H | 32,00 | R$ 31,53 | R$ 39,85 | R$ 1.275,20 | 0,53% |
| **3.0** | | | **PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES** | | | | | **R$ 231.032,35** | **96,23%** |
| 3.1 | COMPOSIÇÃO | 3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSO REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 15KM, EXCLUSO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO | M2 | 2.799,68 | R$ 48,31 | R$ 61,06 | R$ 170.948,46 | 71,20% |
| 3.2 | COMPOSIÇÃO | 2 | COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS, E=10CM, INCLUSO FORNECIMENTO | M3 | 291,97 | R$ 105,60 | R$ 133,48 | R$ 38.971,89 | 16,23% |
| 3.3 | COMPOSIÇÃO | 7 | EXECUÇÃO DE CORDÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS DE 15CM DE LARGURA, INCLUSO REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 15KM, EXCLUSO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO | M | 800,00 | R$ 20,88 | R$ 26,39 | R$ 21.112,00 | 8,79% |
| **8.0** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | | | | **R$ 1.847,79** | **0,77%** |
| 8.1 | COMPOSIÇÃO | 6 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 2.799,68 | R$ 0,52 | R$ 0,66 | R$ 1.847,79 | 0,77% |
| | | | | | | | **TOTAL GERAL DA OBRA:** | **R$** | **240.092,32** |

**Local e Data:** Quilombo/SC, 31 de março de 2026

Observações:

Municipio de Quilombo:

**Jaksom Natal Castelli**
Prefeito Municipal
Municipio de Quilombo:

Responsável Técnico:

**Angelica Maria Andreolla**
Engenheira Civil
CREA/SC 171408-9