

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICÍPIO DE QUILOMBO									
PLANILHA FISICO FINANCEIRA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SERVIDÃO SÃO LUCAS				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		728,88 m²	
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, SERVIDÃO SÃO LUCAS				BDI:		26,40%	
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	%
1.0			SERVIÇO INICIAIS					R\$ 978,88	1,29%
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	R\$ 309,77	R\$ 391,55	R\$ 978,88	1,29%
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 1.205,48	1,59%
2.1	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40H/MÊS)	H	16,00	R\$ 33,98	R\$ 42,95	R\$ 687,20	0,91%
2.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/MÊS)	H	4,00	R\$ 102,51	R\$ 129,57	R\$ 518,28	0,68%
3.0			DRENAGEM					R\$ 3.882,20	5,12%
3.1	COMPOSIÇÃO	6	RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO (30 CM ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE DE FERRO)	M3XKM	5,00	R\$ 614,27	R\$ 776,44	R\$ 3.882,20	5,12%
4.0			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 68.086,62	89,75%
4.1	COMPOSIÇÃO	1	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA	M2	728,88	R\$ 2,90	R\$ 3,67	R\$ 2.674,99	3,53%
4.2	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (PRODUTIVIDADE=0,6L/M2, DENSIDADE=1TN/M3)	M2	728,88	R\$ 3,82	R\$ 4,83	R\$ 3.520,49	4,64%
4.3	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR	TxKM	37,17	R\$ 1,80	R\$ 2,28	R\$ 84,75	0,11%
4.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	29,16	R\$ 1.524,14	R\$ 1.926,51	R\$ 56.167,78	74,04%
4.5	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,16	R\$ 7,36	R\$ 9,30	R\$ 271,14	0,36%
4.6	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	874,66	R\$ 2,90	R\$ 3,67	R\$ 3.209,99	4,23%
4.7	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.457,76	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 2.157,48	2,84%
5.0			SINALIZAÇÃO					R\$ 650,24	0,86%
5.1	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU EIXO VIÁRIO TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	22,68	R\$ 22,68	R\$ 28,67	R\$ 650,24	0,86%
6.0			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 1.056,88	1,39%
6.1	COMPOSIÇÃO	2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	728,88	R\$ 1,15	R\$ 1,45	R\$ 1.056,88	1,39%
TOTAL GERAL DA OBRA:								R\$ 75.860,30	
Local e Data:		Quilombo/SC, 03 de abril de 2024							
Observações:				Município de Quilombo:			Responsável Técnico:		
				Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo:			Angelica Maria Andreolla Engenheira Civil CREA/SC: 171408-9		