

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICÍPIO DE QUILOMBO									
PLANILHA FISICO FINANCEIRA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA HENRIQUE WEIRICH				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		402,00	
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, CENTRO, RUA HENRIQUE WEIRICH				BDI:		26,40%	
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	%
1.			SERVIÇO INICIAIS					R\$ 1.177,98	2,94%
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	R\$ 310,65	R\$ 392,66	R\$ 1.177,98	2,94%
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 4.102,16	10,25%
2.1	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40H/MÊS)	H	40,00	R\$ 34,72	R\$ 43,89	R\$ 1.755,60	4,39%
2.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/MÊS)	H	8,00	R\$ 102,51	R\$ 129,57	R\$ 1.036,56	2,59%
2.3	SINAPI	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	R\$ 25,91	R\$ 32,75	R\$ 1.310,00	3,27%
3.			DRENAGEM					R\$ 0,00	0,00%
3.1	COMPOSIÇÃO	6	RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO (ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE DE FERRO)	UNID.	0,00	R\$ 614,27	R\$ 776,44	R\$ 0,00	0,00%
4.			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 34.211,28	85,50%
4.1	COMPOSIÇÃO	11	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.(lavagem e limpeza de pista existente).	M2	402,00	R\$ 1,35	R\$ 1,71	R\$ 687,42	1,72%
4.2	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (PRODUTIVIDADE=0,6L/M2, DENSIDADE=1TN/M3)	M2	402,00	R\$ 3,72	R\$ 4,70	R\$ 1.889,40	4,72%
4.3	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR	TxKM	20,50	R\$ 1,80	R\$ 2,28	R\$ 46,74	0,12%
4.4	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	16,08	R\$ 1.400,60	R\$ 1.770,36	R\$ 28.467,39	71,14%
4.5	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	16,08	R\$ 7,40	R\$ 9,35	R\$ 150,35	0,38%
4.6	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	482,40	R\$ 2,92	R\$ 3,69	R\$ 1.780,06	4,45%
4.7	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	804,00	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 1.189,92	2,97%
5.			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 522,60	1,31%
6.1	COMP	2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	402,00	R\$ 1,03	R\$ 1,30	R\$ 522,60	1,31%
Local e Data: Quilombo/SC, 26 de agosto de 2024				TOTAL GERAL DA OBRA: R\$ 40.014,02					
Observações:				Município de Quilombo: Responsável Técnico:					
				SILVANO DE PARIZ PREFEITO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE QUILOMBO			ARTHUR ZANDONAI JOHANN ARQUITETO E URBANISTA CAU/SC A2530511		