

| ESTADO DE SANTA CATARINA | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--|--|--|----------|---------------------------|---------------------|---------------|--------|
| MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | | | | | |
| PLANILHA FISICO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| OBRA: | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA TRAVESSA CONCÓRDIA | | | | DIMENSÃO DO PROJETO (M²): | | 921,00 | |
| ENDEREÇO: | | QUILOMBO/SC, CENTRO, TRAVESSA CONCÓRDIA | | | | BDI: | | 26,40% | |
| ITEM | CÓDIGO | | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL | % |
| 1. | | | SERVIÇO INICIAIS | | | | | R\$ 1.177,98 | 1,26% |
| 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3,00 | R\$ 310,65 | R\$ 392,66 | R\$ 1.177,98 | 1,26% |
| 2. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | R\$ 4.102,16 | 4,38% |
| 2.1 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40H/MÊS) | H | 40,00 | R\$ 34,72 | R\$ 43,89 | R\$ 1.755,60 | 1,88% |
| 2.2 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/MÊS) | H | 8,00 | R\$ 102,51 | R\$ 129,57 | R\$ 1.036,56 | 1,11% |
| 2.3 | SINAPI | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40,00 | R\$ 25,91 | R\$ 32,75 | R\$ 1.310,00 | 1,40% |
| 3. | | | DRENAGEM | | | | | R\$ 3.882,20 | 4,15% |
| 3.1 | COMPOSIÇÃO | 6 | RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO (ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE DE FERRO) | UNID. | 5,00 | R\$ 614,27 | R\$ 776,44 | R\$ 3.882,20 | 4,95% |
| 4. | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | R\$ 78.379,56 | 83,72% |
| 4.1 | COMPOSIÇÃO | 11 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.(lavagem e limpeza de pista existente). | M2 | 921,00 | R\$ 1,35 | R\$ 1,71 | R\$ 1.574,91 | 1,68% |
| 4.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (PRODUTIVIDADE=0,6L/M2, DENSIDADE=1TN/M3) | M2 | 921,00 | R\$ 3,72 | R\$ 4,70 | R\$ 4.328,70 | 4,62% |
| 4.3 | SICRO | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR | TxKM | 46,97 | R\$ 1,80 | R\$ 2,28 | R\$ 107,09 | 0,11% |
| 4.4 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 36,84 | R\$ 1.400,60 | R\$ 1.770,36 | R\$ 65.220,06 | 69,67% |
| 4.5 | SINAPI | 100985 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 36,84 | R\$ 7,40 | R\$ 9,35 | R\$ 344,45 | 0,37% |
| 4.6 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.105,20 | R\$ 2,92 | R\$ 3,69 | R\$ 4.078,19 | 4,36% |
| 4.7 | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.842,00 | R\$ 1,17 | R\$ 1,48 | R\$ 2.726,16 | 2,91% |
| 5. | | | SINALIZAÇÃO | | | | | R\$ 4.878,83 | 5,21% |
| 5.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 25,50 | R\$ 27,72 | R\$ 35,04 | R\$ 893,52 | 0,95% |
| 5.2 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 105,00 | R\$ 5,83 | R\$ 7,37 | R\$ 773,85 | 0,83% |
| 5.3 | COMP | 8 | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 45 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 2" ESPESSURA=2MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO | UNID. | 4,00 | R\$ 417,93 | R\$ 528,26 | R\$ 2.113,04 | 2,26% |
| 5.4 | COMP | 10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M) | UNID. | 2,00 | R\$ 434,50 | R\$ 549,21 | R\$ 1.098,42 | 1,17% |
| 6. | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | R\$ 1.197,30 | 1,28% |
| 6.1 | COMP | 2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 921,00 | R\$ 1,03 | R\$ 1,30 | R\$ 1.197,30 | 1,28% |
| Local e Data: | | | | TOTAL GERAL DA OBRA: R\$ 93.618,03 | | | | | |
| Observações: | | | | Município de Quilombo: Responsável Técnico: | | | | | |
| | | | | SILVANO DE PARIZ PREFEITO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE QUILOMBO | | | | | |
| | | | | ARTHUR ZANDONAI JOHANN ARQUITETO E URBANISTA CAU/SC A2530511 | | | | | |