
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO UNIT. COM 

BDI
PREÇO TOTAL %

1.0 SERVIÇO INICIAIS  R$                 3.604,81 1,50%

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,50  R$                   467,42  R$                   590,82  R$                 1.477,05 0,62%

1.2 SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DA SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA M2 2.799,68  R$                       0,60  R$                       0,76  R$                 2.127,76 0,89%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                 3.607,37 1,50%

2.1 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (6H/MÊS) H 18,00  R$                     38,09  R$                     48,15  R$                    866,70 0,36%

2.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3H/MÊS) H 9,00  R$                   128,82  R$                   162,83  R$                 1.465,47 0,61%

2.3 SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/MÊS) H 32,00  R$                     31,53  R$                     39,85  R$                 1.275,20 0,53%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES  R$             231.032,35 96,23%

3.1 COMPOSIÇÃO 3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSO REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, 

INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 15KM, EXCLUSO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, COLCHÃO EM PÓ DE 

PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO

M2 2.799,68  R$                     48,31  R$                     61,06  R$             170.948,46 71,20%

3.2 COMPOSIÇÃO 2 COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS, E=10CM, INCLUSO FORNECIMENTO M3 291,97  R$                   105,60  R$                   133,48  R$               38.971,89 16,23%

3.3 COMPOSIÇÃO 7

EXECUÇÃO DE CORDÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS DE 15CM DE LARGURA, INCLUSO REJUNTAMENTO 

COM PÓ DE PEDRA, INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 15KM, EXCLUSO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, 

COLCHÃO EM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO

M 800,00  R$                     20,88  R$                     26,39  R$               21.112,00 8,79%

8.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                 1.847,79 0,77%

8.1 COMPOSIÇÃO 6 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.799,68  R$                       0,52  R$                       0,66  R$                 1.847,79 0,77%

Angelica Maria Andreolla

Engenheira Civil

TOTAL GERAL DA OBRA:

ENDEREÇO:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA COMUNIDADE LINHA SANTA LÚCIA

QUILOMBO/SC, COMUNIDADE LINHA SANTA LÚCIA, INTERIOR, QUILOMBO-SC

DIMENSÃO DO PROJETO (M²):

BDI:

2799,68

26,40%

CREA/SC 171408-9

Local e Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PLANILHA FISICO FINANCEIRA

Observações:

Quilombo/SC, 31 de março de 2026

240.092,32R$                                     

Jaksom Natal Castelli

Prefeito Municipal

Municipio de Quilombo:

Municipio de Quilombo: Responsável Técnico:


