TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 27/2020
b) Licitação Nr.: 27/2020-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 07/04/2020
e) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS, NA AVENIDA CEL.ERNESTO FRANCISCO BERTASO (CENTRO), TRAVESSA PAULO PASQUALLI (CENTRO), RUA JACOB SIMON (BAIRRO BELA VISTA), RUA PRESIDENTE JUSCELINO (CENTRO), RUA CONDE D'EU (CENTRO) E CRECHE PROINFÂNCIA-RUA CELSO RAMOS (BAIRRO SANTA INÊS), QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 2.424,20 M2, CONFORME PROJETOS DO MUNICÍPIO

(em Reais R$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)

		Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA (10481)						
1	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PASSEIO PÚBLICO, COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO, QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.286,31 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEITO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	81.817,36	81.817,36
2	EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO, COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA RUA JACOB SIMON DO BAIRRO BELA VISTA, QUILOMBO/SC, COM ÁREA TOTAL DE 191,68 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEITO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	14.776,16	14.776,16

Quilombo, 7 de Abril de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA (10481)

3	EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO, COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA RUA CONDE D'EU, CENTRO, QUILOMBO/SC, COM ÁREA TOTAL DE 141,79 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEITO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	10.384,52	10.384,52
4	EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO, COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA TRAVESSA PAULO PASQUALLI, CENTRO,QUILOMBO/SC, COM ÁREA TOTAL DE 23,51 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEITO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	2.142,56	2.142,56
5	EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO, COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA CRECHE PROINFANCIA, RUA CELSO RAMOS, BAIRRO SANTA INÊS, QUILOMBO/SC, COM ÁREA TOTAL DE 167,41 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEITO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	11.930,47	11.930,47
6	EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO, CENTRO, QUILOMBO/SC, COM ÁREA TOTAL DE 613,50 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEITO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	41.607,29	41.607,29

Total do Fornecedor: 162.658,36

Total Geral: 162.658,36

Quilombo, 7 de Abril de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal