

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO
CNPJ: 83.021.865/0001-61
Rua Duque de Caxias, 165, centro
CEP - 89.850-000 - Quilombo - SC

PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2020 - CC

Processo Administrativo: 45/2020
Processo de Licitação: 45/2020
Data do Processo: 14/05/2020

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Sr. SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente licitação nestes termos:


- a) Processo nº.: 45/2020
- b) Licitação nº.: 45/2020- CC
- c) Modalidade: Concorrência
- d) Data Homologação: 07/08/2020
- e) Data da Adjudicação: 07/08/2020

f) Objeto da Licitação: **AQUISIÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIOS PÚBLICOS NO ACESSO CENTRAL E RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 39.523,07m² DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E 8.841,90m² DE PASSEIOS PÚBLICOS, CONFORME PROCESSO SIE 00008934/2019, E APLICAR RECURSOS DO FUNDO SOCIAL, DO GOVERNO DO ESTADO DE SC/SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE.**

Item	Fornecedores e Itens Vencedores	Unid.	Quantidade	Preço Unit. R\$	Total Item RS
4	<u>PARTE DO ITEM 4 E 5 DO LOTE 01 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (10706)</u> AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE, ENTRONCAMENTO COM A RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA MARECHAL DEODORO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 7.394,63 m ² , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. (TRECHO 4).	obra	1,00	297.753,71	297.753,71
5	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MARECHAL DEODORO, ENTRONCAMENTO COM A AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE ATÉ O ENTRONCAMENTO	obra	1,00	137.620,91	137.620,91

	COM A AVENIDA CEL. ERNESTO FRANCISCO BERTASO, CENTRO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 3.246,89m2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. (TRECHO 5).				
Total do Participante.....					435.374,62
Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	Preço Total
6	<u>PARTE DO ITEM 6 LOTE 02 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA (10706)</u> AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA CEL.ERNESTO FRANCISCO BERTASO, ENTRONCAMENTO COM A RUA MARECHAL DEODORO ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA JOAÇABA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 9.770,00m2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO. (TRECHO 6).	obra	1,00	421.035,28	421.035,28
Total Fornecedor					421.035,28
Total Geral					856.409,90

QUILOMBO, 07 de agosto de 2020.



Silvano de Pariz
Prefeito Municipal

2 – Autorizar a emissão da(s) nota (s) de empenho correspondente (s):
 Dotação: 1.057 4.4.90.00.00.00.00.