

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC
OBRA: REDUTOR DE VELOCIDADE
LOCAL: CENTRO QUILOMBO
ÁREA:

SINAPI REFERÊNCIA: 06/2021

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	Valores (R\$)		% Item	Total do Item (R\$)	Referência SINAPI
				Unitário	Total			
1.0	LOMBADA 01 - RUA JOÃO GOULART							
1.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M ²	11,40	M2	2,82	32,15	1,05%		96402
1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,76	M3	1.564,50	1.189,02	38,68%		95995
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	114,00	TXKM	0,54	61,56	2,00%		93596
1.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3,72	M2	18,41	68,49	2,23%		COMPOSIÇÃO 01
1.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	56,05%		COMPOSIÇÃO 02
				Total do Item	100,00%	3.074,26		
2.0	LOMBADA 02 - RUA MATILDE ALBA PEDOTT							
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M ²	11,33	M2	2,82	31,95	1,04%		96402
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,76	M3	1.564,50	1.189,02	38,68%		95995
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	114,00	TXKM	0,54	61,56	2,00%		93596
2.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3,70	M2	18,41	68,12	2,22%		COMPOSIÇÃO 01
2.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	56,06%		COMPOSIÇÃO 02
				Total do Item	100,00%	3.073,69		
3.0	LOMBADA 05 - RUA DOM PEDRO I							
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M ²	8,55	M2	2,82	24,11	1,29%		96402

3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,57	M3	1.564,50	891,77	47,55%		95995
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	85,50	TXKM	0,54	46,17	2,46%		93596
3.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	2,82	M2	18,41	51,92	2,77%		COMPOSIÇÃO 01
3.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	2,00	UND	430,76	861,52	45,94%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	1.875,49	
4.0	LOMBADA 06 - RUA DOM PEDRO I							
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	16,20	M2	2,82	45,68	1,25%		96402
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1,08	M3	1.564,50	1.689,66	46,36%		95995
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	162,00	TXKM	0,54	87,48	2,40%		93596
4.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5,38	M2	18,41	99,05	2,72%		COMPOSIÇÃO 01
4.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	47,27%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	3.644,91	
5.0	LOMBADA 07 - RUA DOM PEDRO I							
5.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	4,50	M2	2,82	12,69	0,59%		96402
5.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,30	M3	1.564,50	469,35	21,82%		95995
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	45,00	TXKM	0,54	24,30	1,13%		93596
5.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	1,50	M2	18,41	27,62	1,28%		COMPOSIÇÃO 01
5.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	2,00	UND	430,76	861,52	40,05%		COMPOSIÇÃO 02
5.6	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	15,00	UND	50,38	755,70	35,13%		SICRO 5213362
					Total do Item	100,00%	2.151,18	
6.0	LOMBADA 12 - RUA JOAÇABA							
6.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	12,00	M2	2,82	33,84	1,08%		96402
6.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,80	M3	1.564,50	1.251,60	39,77%		95995

6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	120,00	TXKM	0,54	64,80	2,06%		93596
6.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4,00	M2	18,41	73,64	2,34%		COMPOSIÇÃO 01
6.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	54,75%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	3.146,92	
7.0	LOMBADA 14 - TRAVESSA CHAPECÓ							
7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	17,25	M2	2,82	48,65	1,29%		96402
7.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	1,15	M3	1.564,50	1.799,18	47,73%		95995
7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	172,50	TXKM	0,54	93,15	2,47%		93596
7.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	5,73	M2	18,41	105,49	2,80%		COMPOSIÇÃO 01
7.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	45,71%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	3.769,51	
8.0	LOMBADA 15 - RUA EUCLIDES BENJAMIN BODANESE							
8.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	11,55	M2	2,82	32,57	1,05%		96402
8.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,77	M3	1.564,50	1.204,67	38,94%		95995
8.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	115,50	TXKM	0,54	62,37	2,02%		93596
8.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3,84	M2	18,41	70,69	2,29%		COMPOSIÇÃO 01
8.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	55,70%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	3.093,34	
9.0	LOMBADA 16 - ACESSO SANTO GRIGOL							
9.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	6,98	M2	2,82	19,68	1,62%		96402
9.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,70	M3	1.564,50	1.095,15	90,32%		95995
9.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	105,00	TXKM	0,54	56,70	4,68%		93596
9.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	2,23	M2	18,41	41,05	3,39%		COMPOSIÇÃO 01

					Total do Item	100,00%	1.212,58	
10.0	LOMBADA 17 - RUA CLARA B. BROCH							
10.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	12,30	M2	2,82	34,69	1,09%		96402
10.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,82	M3	1.564,50	1.282,89	40,31%		95995
10.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	123,00	TXKM	0,54	66,42	2,09%		93596
10.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4,09	M2	18,41	75,30	2,37%		COMPOSIÇÃO 01
10.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	54,14%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	3.182,34	
11.0	LOMBADA 18 - RUA ANTÔNIO RIED							
11.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	10,50	M2	2,82	29,61	0,99%		96402
11.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,70	M3	1.564,50	1.095,15	36,77%		95995
11.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	105,00	TXKM	0,54	56,70	1,90%		93596
11.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4,00	M2	18,41	73,64	2,47%		COMPOSIÇÃO 01
11.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	57,86%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	2.978,14	
12.0	LOMBADA 21 - RUA VITALINO BUSNELLO							
12.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	12,30	M2	2,82	34,69	1,09%		96402
12.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,82	M3	1.564,50	1.282,89	40,31%		95995
12.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	123,00	TXKM	0,54	66,42	2,09%		93596
12.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4,09	M2	18,41	75,30	2,37%		COMPOSIÇÃO 01
12.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	54,14%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	3.182,34	
13.0	LOMBADA 22 - RUA VITALINO BUSNELLO							
13.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	12,30	M2	2,82	34,69	1,09%		96402

13.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,82	M3	1.564,50	1.282,89	40,31%		95995
13.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	123,00	TXKM	0,54	66,42	2,09%		93596
13.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4,09	M2	18,41	75,30	2,37%		COMPOSIÇÃO 01
13.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	54,14%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	3.182,34	
14.0	LOMBADA 24 - ACESSO SANTO GRIGOL							
14.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	14,55	M2	2,82	41,03	2,38%		96402
14.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,97	M3	1.564,50	1.517,57	87,95%		95995
14.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	145,50	TXKM	0,54	78,57	4,55%		93596
14.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4,80	M2	18,41	88,37	5,12%		COMPOSIÇÃO 01
					Total do Item	100,00%	1.725,54	
15.0	LOMBADA 25 - RUA SEM NOME							
15.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	11,25	M2	2,82	31,73	1,04%		96402
15.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,75	M3	1.564,50	1.173,38	38,37%		95995
15.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	112,50	TXKM	0,54	60,75	1,99%		93596
15.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3,75	M2	18,41	69,04	2,26%		COMPOSIÇÃO 01
15.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	56,35%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	3.057,94	
16.0	LOMBADA 29 - RUA CESAR LUIS SIEGA							
16.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	12,00	M2	2,82	33,84	1,08%		96402
16.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,80	M3	1.564,50	1.251,60	39,78%		95995
16.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	120,00	TXKM	0,54	64,80	2,06%		93596

16.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3,97	M2	18,41	73,09	2,32%		COMPOSIÇÃO 01
16.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	54,76%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	3.146,37	
17.0	LOMBADA 30 - RUA CESAR LUIS SIEGA							
17.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	12,15	M2	2,82	34,26	1,08%		96402
17.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,81	M3	1.564,50	1.267,25	40,05%		95995
17.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	121,50	TXKM	0,54	65,61	2,07%		93596
17.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	4,03	M2	18,41	74,19	2,34%		COMPOSIÇÃO 01
17.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	54,45%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	3.164,35	
18.0	LOMBADA 31 - TRAVESSA PADRE SANTO F. GUERRA							
18.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	8,55	M2	2,82	24,11	0,88%		96402
18.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,57	M3	1.564,50	891,77	32,58%		95995
18.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	85,50	TXKM	0,54	46,17	1,69%		93596
18.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	2,82	M2	18,41	51,92	1,90%		COMPOSIÇÃO 01
18.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	62,95%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	2.737,01	
19.0	LOMBADA 32 - ACESSO CENTRAL AURI BODANESE							
19.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	10,50	M2	2,82	29,61	2,38%		96402
19.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,70	M3	1.564,50	1.095,15	87,93%		95995
19.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	105,00	TXKM	0,54	56,70	4,55%		93596
19.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	3,48	M2	18,41	64,07	5,14%		COMPOSIÇÃO 01
					Total do Item	100,00%	1.245,53	
20.0	LOMBADA 33 - RUA EUCLIDES BENJAMIN BODANESE							
20.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	5,85	M2	2,82	16,50	0,71%		96402

20.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	0,39	M3	1.564,50	610,16	26,40%		95995
20.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	58,50	TXKM	0,54	31,59	1,37%		93596
20.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	1,94	M2	18,41	35,72	1,55%		COMPOSIÇÃO 01
20.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	2,00	UND	430,76	861,52	37,28%		COMPOSIÇÃO 02
20.6	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	15,00	UND	50,38	755,70	32,70%		SICRO 5213362
					Total do Item	100,00%	2.311,19	
21.0	FAIXA ELEVADA 103 - AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE							
21.1	PINTURA DE LIGAÇÃO C/ RR - 2C À TAXA DE 0,6 L/M²	108,60	M2	2,82	306,25	1,22%		96402
21.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	13,58	M3	1.564,50	21.245,91	84,88%		95995
21.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM)	2.037,00	TXKM	0,54	1.099,98	4,39%		93596
21.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	35,60	M2	18,41	655,40	2,62%		COMPOSIÇÃO 01
21.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOMBADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	4,00	UND	430,76	1.723,04	6,88%		COMPOSIÇÃO 02
					Total do Item	100,00%	25.030,58	
Valor Total da Obra							79.985,55	
O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA EM R\$ 79.985,55 (Setenta e Nove Mil e Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos). AOS VALORES UNITÁRIOS FORAM APLICADOS UM BDI DE 26,40%.								
QUILOMBO - SC, 19 DE JULHO DE 2021.								
RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil Amarildo M. Ribeiro			RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil Bruna Henrique			PREFEITO MUNICIPAL Silvano de Pariz		