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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1.  A obra 

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo principal estabelecer as normas 

e encargos que vão coordenar e comandar o desenvolvimento da obra de pavimentação asfáltica 

e sinalização viária da Rua Presidente Juscelino (trecho de continuação da pavimentação até a 

Rua Presidente Castelo Branco), Bairro Nova Esperança, Município de Quilombo-SC. 

O projeto foi desenvolvido e dimensionado a partir do padrão formulado pelo 

Setor de Engenharia do Município de Quilombo-SC e situação fática do local por se tratar 

de vias existentes e pavimentadas com pedras irregulares. A via já está contemplada com 

rede de drenagem.  

1.2.  Normas, omissões e divergências 

1.2.1.  Normas 

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT, Leis/Decretos Municipais e 

Estaduais, e do que está explicitamente indicado nos projetos, o serviço também deverá 

obedecer às especificações do presente Memorial Descritivo. 

1.2.2.  Omissões 

Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da fiscalização fixar o que julgar 

indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos 

para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente. 

1.2.3.  Divergências 

Em caso de divergências entre as cotas de desenhos e suas dimensões, medidas em 

escala, prevalecerão sempre às primeiras. Em caso de divergências entre desenhos de escalas 

diferentes, prevalecerão sempre os de menor escala, ou seja, os desenhos mais próximos à 

escala real. No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste Memorial vale o que 

estiver especificado nos desenhos. 
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2. EXECUÇÃO 

2.1.  Generalidades 

As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo 

todos os serviços, desde a instalação inicial até a limpeza e entrega da obra, com todas as 

instalações em perfeito e completo funcionamento. 

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empreiteira deverá dar 

assistência à obra, de caráter residente, devendo fazer-se presente em todas as etapas da 

construção e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalização, assim como realizar a 

compatibilização in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendável 

que ele apresente à fiscalização os problemas constatados juntamente com possíveis soluções. 

2.2.  Diário de Obra 

Todas as medições e a entrega final da obra, assim como o pagamento das parcelas 

devidas em virtude da execução dos serviços, estarão condicionadas a apresentação do 

documento “DIÁRIO DE OBRA”. 

O diário de obra deverá ser preenchido diariamente contendo as informações pertinentes 

aos trabalhos, informando o número de operários, atividades executadas, condições climáticas, 

ocorrências e demais anotações importantes. Na modelo abaixo estão listados algumas das 

informações mínimas que o diário de obras deve contemplar, podendo ser solicitadas novas 

informações, este modelo pode ser usado pela contratada se assim desejar. 

Todas as ordens de serviço ou comunicações da fiscalização à empreiteira, ou vice-

versa, como alterações de materiais, adição ou supressão de serviços, serão transmitidas por 

escrito, e somente assim produzirão seus efeitos. Para tal, deverá ser usado o Livro Diário da 

Obra, cujas folhas deverão apresentar-se em três vias, em modelo fornecido pela empreiteira, 

sendo submetido à avaliação e aprovação da fiscalização. Este livro deverá ficar 

permanentemente no escritório do canteiro da obra, juntamente com um jogo completo de 

cópias dos projetos, anotações de responsabilidade técnica, detalhes, especificações técnicas, 

edital, contrato e cronograma físico-financeiro, todos devidamente atualizados. 

Qualquer alteração ou inclusão de serviço, que venha acarretar custo para este conselho 

somente será aceito após apresentação de orçamento, e autorizada pela fiscalização por meio 

escrito, sob pena de não aceitação das mesmas em caso de desacordo. 
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Fig. Modelo de diário de obra. 

2.3.  Segurança do Trabalho 

Todo e qualquer serviço realizados deve obedecer às Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho – NR, aprovada pela 

Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho e normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.   

A fiscalização poderá paralisar a obra se a empresa contratada não mantiver suas 

atividades dentro de padrões de segurança exigidos por lei. 

DATA NÚMERO

MATUTINO VESPERTINO ENGENHEIRO AJUD. ARMAD ENCANADOR SERVENTE
24/05/2019 1

MESTRE CARPINTEIRO

AJUD. 

ENCANADOR CALCETEIRO

DIA DA 

SEMANA

PRAZO 

CONTRATUAL 

CONTRAMESTRE AJUD. CARPINT. PEDREIRO

OPERADOR DE 

MÁQUINAS
SEXTA - FEIRA 60 DIAS

ALMOXARIFE ELETRICISTA PINTOR TEC. SEGURANÇA

DIAS 

DECORRIDOS

DIAS 

RESTANTES

ARMADOR AJUD. ELETRIC AJUD. PINTOR TOTAL 0
1 59

RESPONSÁVEL FISCALIZADOR: DATA: 

_______/________/_______

(NOME  DO RESP. TÉC. )                                                                                                                                                                                                  

CREA-SC/CAU-SC XXXXXX-X

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXX                             CNPJ:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CLARA BROCH                                   CONTRATO XXX/20XX

TEMPO EFETIVO DA OBRA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - SC

DIÁRIO DE OBRA
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Fica a empreiteira responsável pelo fornecimento e manutenção do uso pelos operários 

de equipamentos de proteção individual estabelecidos em norma regulamentadora do 

Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de 

segurança contra impactos, luvas e mangas de proteção, botas de borrachas, calçados de couro, 

cintos de segurança, máscaras, avental de raspa de couro e outros equipamentos que se fizerem 

necessários para a segurança dos trabalhadores. 

2.4.  Responsabilidades da Empreiteira 

A execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações e os 

constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o material, mão-de-obra e equipamentos 

para execução ou aplicação na obra. 

Respeitar os projetos, especificações e determinações da fiscalização, não sendo 

admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas 

especificações e/ou projetos. 

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em 

inspeção pela fiscalização. 

Desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela fiscalização, dentro do prazo 

estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra envolvidas. 

Acatar prontamente as exigências e observações da fiscalização, baseadas nas 

especificações, projeto e regras técnicas. 

Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselháveis a cada tipo de instalação ou 

materiais, apresentando os resultados à fiscalização. 

Execução de placas informativas de segurança do trabalho exigidos por norma.  

Manter no local de obra, conjunto de projetos arquitetônico e complementares, 

detalhamentos, especificações e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponíveis para a 

consulta da fiscalização. 

O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade adiante 

neste Memorial, Edital e Contrato. 

Sinalização de segurança e isolamento do trânsito, conforme as determinações do 

CONTRAN, DETRAN, DNIT e demais normas de regulamentação, sendo de responsabilidade 

da empresa a segurança do local.  

A contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não serão 

aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados.  
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Após o pavimento asfáltico estar pronto deverá ser realizado um laudo técnico que 

comprove o teor de CAP presente na camada asfáltica, a espessura da mesma e demais 

exigências normativas. O laudo técnico deverá ser realizado por empresa idônea e deverá ser 

acompanhado de ART do profissional responsável pelo serviço. Os pagamentos das parcelas 

devidas em virtude da execução dos serviços contratados estão condicionados a entrega do 

laudo técnico depois de comprovado a validade e funcionalidade do mesmo. 

2.5.  Responsabilidades da Fiscalização 

Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, dos 

projetos e das especificações, tendo livre acesso a todas as partes da obra.  

Interromper qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das 

Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem contra a segurança 

dos trabalhadores e também do entorno. 

Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia justificativa 

técnica por parte da empreiteira à fiscalização, cuja autorização ou não, será feita também por 

escrito por meio da fiscalização. 

Decidir os casos inexistentes nas especificações ou projetos. 

Registrar no Livro Diário da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na 

execução das obras e serviços. 

Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas. 

Exigir da contatada o cumprimento dos requisitos de segurança do trabalho, 

especialmente a utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva necessários.  

O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade, 

adiante neste Memorial, Edital e Contrato. 

3. MATERIAIS 

Os materiais a empregar e a instalar na obra em questão serão todos nacionais, de 

primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT, há não ser quando especificados em 

contrato. Sendo que: 

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 

Memorial, onde os mesmos deverão receber autorização da fiscalização para seu uso em obra. 

A expressão "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes especificações, 

o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradações 

de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior. 
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É proibido à empreiteira manter no canteiro das obras quaisquer materiais que não 

satisfaçam às condições destas especificações. 

4. INSTALAÇÕES DA OBRA 

4.1. Placa de Obra-Pintada/Fixada em Estrutura de Madeira 

Ao início da obra, deverá ser instalada e fixada uma placa de obra nova, de acordo com 

o padrão do Governo Federal, o qual será disponibilizado pelo município. 

A placa de obra deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações do modelo padrão do estado de Santa Catarina. 

Ela deverá ser confeccionada em chapa plana, metálica, galvanizada ou de madeira 

compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão 

estar em material plástico (Poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso 

não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao 

material plástico, pela sua durabilidade e qualidade.  

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do 

empreendimento ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização.  

A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto a 

integridade do padrão das cores durante todo o período de execução da obra.  

A dimensão mínima da placa será de 3,00m x 1,00m. 

A contratada se responsabilizará pela cobrança das placas de cada empresa e empresas 

subcontratadas para diversos serviços, sendo responsável por quaisquer problemas consequente 

da falta destes materiais. Permanecendo em perfeitas condições até o término da obra. 

4.2. Locação de Obra por m²  

Será de responsabilidade da empreiteira a marcação dos pontos de referência, a partir 

dos quais prosseguirá a verificação do alinhamento geral.  

Havendo divergências entre as reais condições do local e os elementos do projeto, 

deverá ser comunicado pelo responsável técnico pela execução da obra à fiscalização para 

consulta junto aos projetistas. A empreiteira deverá manter em perfeitas condições todos os 

pontos de Referência de Nível – RN e de alinhamento. 

A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicará na obrigação da 

empreiteira em corrigi-los, por sua conta e sem alterar o prazo estipulado para execução da 

obra. Serão de sua inteira responsabilidade as modificações que se tornarem necessárias, a juízo 
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da fiscalização, ficando, além disso, sujeita a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada 

caso, de acordo com o contrato. 

4.3. Limpeza Permanente da Obra 

Deverá ser feita a limpeza permanente da obra, ficando o local completamente livre e 

desimpedido de todos os resíduos. Todos os entulhos e escombros provenientes dos serviços 

deverão ser destinados a local apropriado no canteiro de obras, devidamente separados de 

acordo com suas características. 

Incluem-se neste item, todos os serviços de armazenagem e remoção dos materiais 

provenientes de demolições, entulhos e outros durante todo o período da obra. 

5. PAVIMENTAÇÃ ASFÁLTICA 

5.1. Limpeza e varrição 

A limpeza consiste na remoção dos agregados soltos e outras substâncias que possam 

comprometer a aderência, com utilização de vassoura mecânica e jatos d’água.  

5.2. Reforço de Base  

O reforço de base, deverá ser executado nos locais onde houver deterioração da base e 

sub base da camada asfáltica, sendo este trecho constituído de 36,50 m², assim procedendo:  

• Remoção das camadas superiores;  

• Remoção das camadas deterioradas;  

• Escavação e transporte de material de 1ª e 2ª Categoria – Solo com altura de 40 cm;  

• Regularização e compactação de Sub-leito;  

• Aplicar camada de rachão, com espessura de 30 cm; 

• Aplicar camada de brita graduada, com espessura de 10 a 15 cm; 

5.3. Pintura de ligação 

Deverá ser executada antes da execução do revestimento betuminoso, com emulsão 

asfáltica RR-2C com taxa de aplicação de 0,5l/m² para região com pavimento existente 

(pavimento de pedras irregulares). A pintura será efetivada em toda a área de intervenção, antes 

da aplicação do PMQ e do CBUQ. 
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5.4. Capa asfáltica 

Após a pintura de ligação será executado uma camada de CBUQ numa espessura 

mínima de 4,0 cm, aplicado com vibro acabadora (pavimentadora de asfalto), deixando as 

superfícies regulares, perfeitamente niveladas e compactada.  

Os serviços deverão obedecer rigorosamente às especificações gerais do DEINFRA – 

Pavimentação – Especificação de serviço. 

Após o pavimento asfáltico estar pronto deverá ser realizado um laudo técnico que 

comprove o teor de CAP presente na camada asfáltica, a espessura da mesma e demais 

exigências normativas. O laudo técnico deverá ser realizado por empresa idônea e deverá ser 

acompanhado de ART do profissional responsável pelo serviço. Os pagamentos das parcelas 

devidas em virtude da execução dos serviços contratados estão condicionados a entrega do 

laudo técnico depois de comprovado a validade e funcionalidade do mesmo. 

Resumidamente o pavimento novo sobre o calçamento existente deverá ser aplicado 

após a limpeza do calçamento e apresentar a seguinte constituição: 

• Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C – Taxa de aplicação de 0,5l/m², sobre 

calçamento após a limpeza; 

• Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) e CAP 50/70 

na espessura de 4cm. 

5.5. Meio-fio 

Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a instalação do meio-fio de concreto pré-

moldado com dimensões previstas em projeto e orçamento, incluso fornecimento. 

Deverá ser aberta uma vala para a viga de travamento ao longo do bordo do subleito 

preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. O fundo 

da vala deverá ser regularizado e compactado. Para corrigir o recalque, pela compactação do 

fundo da vala, se necessário, será colocado mais material no fundo e realizado nova 

compactação até que se atinja o nível desejado, visto que o valor proposto no orçamento já está 

incluso a escavação e o assentamento, independente da base em que o mesmo será executado. 

Os meios-fios serão de concreto pré-moldado, nas dimensões de 100x30x10 

(Comprimento x altura x largura), com FCK mínimo de 22 Mpa, conforme projeto. Deverá ser 

aberta uma vala para o meio-fio ao longo do bordo do subleito preparado, obedecendo ao 

alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. 
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O fundo da vala deverá ser regularizado e compactado. Para corrigir o recalque, pela 

compactação do fundo da vala, se necessário, será colocado mais material no fundo e realizado 

nova compactação até que se atinja o nível desejado.  

Caso haja a necessidade de remover a pavimentação asfáltica ou até mesmo romper 

rochas para a sua instalação, a mesma será de total responsabilidade da empresa, visto que o 

valor proposto no orçamento já está incluso a escavação e o assentamento, independente da 

base em que o mesmo será executado.  

Logo após deve ser alinhado e fixado com argamasssa as peças pré-moldadas sempre 

seguido o alinhamento proposto em projeto. 

Nas entradas de garagem dos lotes deve ser instalado meio-fio rebaixado, possibilitando 

assim o escoamento da água e o acesso de veículos ao lote.  

Nos locais onde o meio-fio estiver desalinhado e nos locais onde estiver demarcado em 

projeto será de responsabilidade da empresa a correção e alinhamento, sem custos adicionais 

ao município. 

Ao final da obra todos os meios-fios, existentes e executados novos, devem estar em 

prefeito alinhamento e harmonia. Qualquer defeito ou desalinhamento apontado pela 

fiscalização deverá ser corrigido pela contratada sem custos adicionais para a contratante.   

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

7.1. Sinalização viária horizontal 

Define-se a sinalização rodoviária horizontal como o conjunto de marcas, símbolos e 

legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto 

desenvolvido, para propiciar condições adequadas de segurança e conforto aos usuários. 

Composta pelas faixas de pedestres, símbolos de fluxo inscritos na pista, pintura de 

meio-fio. No presente projeto serão executados os seguintes serviços: 

• Pintura de faixa longitudinal com tinta acrílica com microesferas cor Amarela 

• Pintura de faixa de pedestre e faixa de retenção com tinta acrílica com microesferas 

cor Branca. 

A largura das faixas longitudinais na cor amarela deverá ser de 10cm. As faixas de 

pedestre deverão seguir as dimensões indicadas nos detalhes do projeto. 

O local de execução da Sinalização Horizontal deve ser demarcado no pavimento, 

conforme especificado e detalhado em projeto. 
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A superfície do pavimento, sobre o qual se executará a sinalização, deve ser limpa, de 

modo que fique isenta de manchas de óleo e graxa, entre outros, que dificultem a aderência da 

pintura ao concreto asfáltico. 

A pintura será realizada com tinta acrílica, nas cores Branca ou Amarela. Efetuada a 

pintura, deverá ser aplicado sobre a tinta microesferas de vidro, através de processo de aspersão, 

permitindo a imediata retro refletividade. 

 

7.2. Sinalização viária vertical 

A sinalização vertical abrange os dispositivos, placas e sinais implantados lateralmente 

às rodovias e vias urbanas, para regulamentar, advertir, orientar, educar e complementar 

informações. 

Todas as placas de sinalização vertical serão novas. 

Serão instaladas placas de sinalização vertical nos pontos indicados em projeto de 

acordo com as medidas e indicações constantes no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

– Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação e Volume II – Sinalização Vertical de 

Advertência. 

As placas serão de chapas metálicas com espessura de 2,0mm e poste de sustentação 

será de aço galvanizado de diâmetro 2” com 350cm de comprimento e espessura de parede de 

3mm. Os postes deverão ser chumbados no solo com um bloco de concreto de 20x20cm e 

profundidade mínima de 30cm. 

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo 

de 93º a 95º em relação ao fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação 

tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular 

que pode ocorrer com a incidência de luz dos faróis ou de raios solares sobre a placa.  

8. LIMPEZA FINAL DA OBRA  

 

Deverá ser efetuada a limpeza de todo o pavimento asfáltico, devendo este estar 

totalmente livre de entulhos e sujeiras, devidamente apto para sua utilização. 

Esse serviço será de responsabilidade da empresa contratada. 



 

  

 

Página 14 de 15 

Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE QUILOMBO 

 

A obra será considerada concluída após a fiscalização, por meio da vistoria técnica, 

atestar que a pavimentação foi executada dentro das prescrições deste memorial e dentro das 

normas técnicas de execução de serviços desta natureza. 

9. MEMORIAL DE CÁLCULO 

Para a realização dos cálculos quantitativos considerou-se a Usina de Concreto 

Asfáltico localizada em Chapecó, conforme croqui abaixo: 

 

 

 
 

9.1. Rua Presidente Juscelino  

9.1.1. Área da via 

Área de pavimentação: 2.254,63 m² 

Área de limpeza: 2.254,63 m² 

9.1.2. Pavimento asfáltico 

Área de pintura de ligação RR 2C (área de pavimentação) = 2.254,63 m² 

Concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70 a 5,5%= área da via 2.254,63 x 

0,04 cm = 90,19 m³ 

Transporte de PMQ/CBUQ rodovia pavimentada DMT – 60km = (90,04) x 60 = 5.411,40 

m³xkm 

Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado = 43,50 m  

9.1.3. Sinalização Viária 

 Pintura de sinalização horizontal 

Faixa longitudinal continua central (amarelo) = 20,68 m² 

 

 

 

 

  CHAPECÓ 

 

 QUILOMBO 

 

DMT >=60KM 
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Faixa de retenção lateral (branca x 2) = 43,72 m² 

Área de uma faixa de pedestre (16und x 3m x 0,30m) e uma linha de retenção (3,40x 

0,30m) = 15,42 m² por faixa / linha de retenção x 3 faixas = 46,26 m² 

 Sinalização vertical - Placas de sinalização 

Placas de regulamentação octogonais de parada obrigatória (lado=0,25m) = 1 und. 

Placa de obra em chapa de aço galvanizada = 1 und. 

9.1.4. Reforço de base 

Área de corte = 15,00 m² 

Escavação (15,00 x 0,40) = 6,00 m³ 

Compactação e pavimentação com Brita Graduada (15,00 x 0,10) = 1,50 m³  

Compactação e pavimentação com Pedra Rachão (15,00 x 0,30) = 4,50 m³  

Transporte por via Urbana do Material 6,00x10 = 60,00 m³xkm 

Quilombo-SC, 25 de janeiro de 2021. 

 

 

ANGELICA MARIA ANDREOLLA 

Engenheira Civil 

CREA/SC 171408-9 
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