

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 55/2020
Processo de Licitação: 55/2020
Data do Processo: 29/06/2020

Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 55/2020
b) Licitação Nr.: 55/2020-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 15/07/2020
e) Data da Adjudicação: 15/07/2020 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NAS RUAS JOSÉ CECHIN, ADOLFO CÚNICO, TRAVESSAS FAUSTINO JOSÉ DE LIMA, RIO BRANCO, CUIABÁ E SERVIDÃO SÃO LUIZ, DO BAIRRO SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, COM ÁREA TOTAL DE 3.286,25m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	<u>Unid.</u>	<u>Qtzade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	---------------	-------------------	-----------------------	----------------------

GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI (179309)

1 AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA RUA JOSÉ CECHIN (entroncamento com a rua Angelo Rossetto, até o entroncamento com a rua Vitalino Busnello), NO BAIRRO SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 588,46 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	31.680,25	31.680,25
2 AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA TRAVESSA FAUSTINO JOSÉ DE LIMA (entroncamento com a rua Germano Poltronieri até o entroncamento com a rua Aderbal Ramos da Silva), NO BAIRRO SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 266,48 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	20.285,65	20.285,65

Quilombo, 15 de Julho de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 55/2020 - TP

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 55/2020
Processo de Licitação: 55/2020
Data do Processo: 29/06/2020

Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDI (179309)

3	AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA TRAVESSA RIO BRANCO (entroncamento com a Rua Germeno Poltronieri, até o entroncamento com a rua Aderbal Ramos da Silva), NO BAIRRO SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 266,48 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	24.490,31	24.490,31
4	AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA RUA ADOLFO CÚNICO (entroncamento com a rua Germano Poltronieri até o entroncamento com a rua Aderbal Ramos da Silva), NO BAIRRO SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 367,85,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	19.760,29	19.760,29
5	AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA SERVIDÃO SÃO LUIZ (do início até o entroncamento com a rua Aderbal Ramos da Silva), NO BAIRRO SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 730,37,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	62.009,77	62.009,77
6	AQUISIÇÃO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA TRAVESSA CUIABÁ (do início até o entroncamento com a rua Aderbal Ramos da Silva), NO BAIRRO SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ ÁREA TOTAL DE 1.066,61M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	87.715,98	87.715,98

Total do Fornecedor: 245.942,25

Total Geral: 245.942,25

Quilombo, 15 de Julho de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 55/2020
Processo de Licitação: 55/2020
Data do Processo: 29/06/2020

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.057.4.4.90.00.00.00.00.00 (188), 1.057.4.4.90.00.00.00.00.00 (189), 1.057.4.4.90.00.00.00.00.00 (253)

Quilombo, 15 de Julho de 2020.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal