

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

CNPJ: 83.021.865/0001-61  
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165  
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 83/2021 - TP**

Processo Administrativo: 83/2021  
Processo de Licitação: 83/2021  
Data do Processo: 09/12/2021

Folha: 1/4

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 83/2021  
b ) Licitação Nr.: 83/2021-TP  
c ) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia  
d ) Data Homologação: 27/12/2021  
e ) Objeto da Licitação AQUISIÇÕES DE OBRAS, DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS RIO DE JANEIRO E AMAZONAS E TRAVESSA CAMPO GRANDE E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, NAS RUAS CORONEL MAIA, OSVALDO ARANHA, PRESIDENTE COSTA E SILVA, JACOB SIMOM, ADOLFO CÚNICO, GETULIO VARGAS, SANTA CATARINA, NA SERVIDÃO SÃO LUIZ E NAS TRAVESSAS FAUSTINO JOSÉ DE LIMA E TRAVESSA RIO BRANCO, CONFORME PROJETOS DA AMNOROESTE, E EM ATENDIMENTO ÀS PORTARIAS 390/SEF-23/09/2021 E 463/SEF-17/11/2021 DA SEF/SC

(em Reais R\$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

**LOTE: 1**

**TERRAMAX - CONSTRUCOES E OBRAS LTDA (77568)**

1	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS RIO DE JANEIRO E AMAZONAS E TRAVESSA CAMPO GRANDE, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 2.054,03M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMNOROESTE EM ANEXO, E EM ATENDIMENTO À PORTARIA 390/SEF-23/09/2021, DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CADASTRADA NO SGPE-SC SOB Nº SCC16761/2021.	obra	1,00	0,0000	152.105,57	152.105,57
---	--	------	------	--------	------------	------------

**Total do Fornecedor: 152.105,57**

Quilombo, 27 de Dezembro de 2021.

-----  
SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

CNPJ: 83.021.865/0001-61  
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165  
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 83/2021 - TP**

Processo Administrativo: 83/2021  
Processo de Licitação: 83/2021  
Data do Processo: 09/12/2021

Folha: 2/4

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**LOTE: 2**

**G2 CONSTRUTORA LTDA (179543)**

2	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA CORONEL MAIA, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 378,77M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMNOROESTE EM ANEXO, E EM ATENDIMENTO À PORTARIA 390/SEF-23/09/2021, DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CADASTRADA NO SGPE-SC SOB Nº SCC16761/2021.	obra	1,00	0,0000	29.818,83	29.818,83
3	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA OSVALDO ARANHA, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 883,14M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMNOROESTE EM ANEXO, E EM ATENDIMENTO À PORTARIA 390/SEF-23/09/2021, DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CADASTRADA NO SGPE-SC SOB Nº SCC16761/2021.	obra	1,00	0,0000	90.995,30	90.995,30
4	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.020M2 NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMNOROESTE EM ANEXO, E EM ATENDIMENTO À PORTARIA 390/SEF-23/09/2021, DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CADASTRADA NO SGPE-SC SOB Nº SCC16761/2021.	obra	1,00	0,0000	87.242,14	87.242,14
5	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA JACOB SIMOM, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.026,50M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMNOROESTE EM ANEXO, E EM ATENDIMENTO À PORTARIA 390/SEF-23/09/2021, DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CADASTRADA NO SGPE-SC SOB Nº SCC16761/2021.	obra	1,00	0,0000	94.673,54	94.673,54

**Total do Fornecedor: 302.729,81**

Quilombo, 27 de Dezembro de 2021.

-----  
SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 83/2021 - TP**

CNPJ: 83.021.865/0001-61  
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165  
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 83/2021  
Processo de Licitação: 83/2021  
Data do Processo: 09/12/2021

Folha: 3/4

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**LOTE: 3**

**G2 CONSTRUTORA LTDA (179543)**

6	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA ADOLFO CÚNICO, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 365,29M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMNOROESTE EM ANEXO, E EM ATENDIMENTO À PORTARIA 463/SEF-17/11/2021, DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CADASTRADA NO SGPE-SC SOB Nº SCC00019945/2021.	obra	1,00	0,0000	40.221,13	40.221,13
7	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA GETULIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 2.913,24M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMNOROESTE EM ANEXO, E EM ATENDIMENTO À PORTARIA 463/SEF-17/11/2021, DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CADASTRADA NO SGPE-SC SOB Nº SCC00019945/2021.	obra	1,00	0,0000	277.876,97	277.876,97
8	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA SANTA CATARINA, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC COM ÁREA TOTAL DE 1.081,08M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMNOROESTE EM ANEXO, E EM ATENDIMENTO À PORTARIA 463/SEF-17/11/2021, DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CADASTRADA NO SGPE-SC SOB Nº SCC00019945/2021.	obra	1,00	0,0000	87.269,73	87.269,73
9	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA SERVIDÃO SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 725,20M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMNOROESTE EM ANEXO, E EM ATENDIMENTO À PORTARIA 463/SEF-17/11/2021, DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CADASTRADA NO SGPE-SC SOB Nº SCC00019945/2021.	obra	1,00	0,0000	77.916,32	77.916,32

Quilombo, 27 de Dezembro de 2021.

-----  
SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

CNPJ: 83.021.865/0001-61  
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165  
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

**TOMADA DE PREÇO**

**Nr.: 83/2021 - TP**

Processo Administrativo: 83/2021  
Processo de Licitação: 83/2021  
Data do Processo: 09/12/2021

Folha: 4/4

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**LOTE: 3**

**G2 CONSTRUTORA LTDA (179543)**

10	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA FAUSTINO JOSÉ DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC COM ÁREA TOTAL DE 305,26M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMNOROESTE EM ANEXO, E EM ATENDIMENTO À PORTARIA 463/SEF-17/11/2021, DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CADASTRADA NO SGPE-SC SOB Nº SCC00019945/2021.	obra	1,00	0,0000	36.343,40	36.343,40
11	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA RIO BRANCO, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 305,38M2, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMNOROESTE EM ANEXO, E EM ATENDIMENTO À PORTARIA 463/SEF-17/11/2021, DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CADASTRADA NO SGPE-SC SOB Nº SCC00019945/2021.	obra	1,00	0,0000	36.542,38	36.542,38

**Total do Fornecedor: 556.169,93**

**Total Geral: 1.011.005,31**

Quilombo, 27 de Dezembro de 2021.

-----  
SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal