



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Segunda-feira, 12 de junho de 2023 às 14:09, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4876057: HOMOLOGAÇÃO TP 06-2023

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Quilombo

MUNICÍPIO

Quilombo



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4876057>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 45/2023
Processo de Licitação: 45/2023
Data do Processo: 21/03/2023

Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 45/2023
b) Licitação Nr.: 6/2023-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 10/04/2023
e) Data da Adjudicação: 02/05/2023 Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/ EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETOS EM ANEXO E AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/ EXECUÇÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETOS EM ANEXO.

g) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	Unid.	Qtidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
--	-------	---------	------------	----------------	---------------

LOTE: 1

PEDRAS OESTE LTDA (177769)

1	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS ANGELO ROSSETO E ADERBAL RAMOS DA SILVA (ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A OSVALDO ARANHA) NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 10.311,99m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	929.012,37	929.012,37
2	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PARTES DAS RUAS EMQ 111 E 110, NA LINHA VISTA ALEGRE, INTERIO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 10.726,50m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	975.539,87	975.539,87

Quilombo, 2 de Maio de 2023.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 6/2023 - TP

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 45/2023
Processo de Licitação: 45/2023
Data do Processo: 21/03/2023

Folha: 2/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

PEDRAS OESTE LTDA (177769)

3	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PARTES DAS RUAS "A" E "B", NA ÁREA INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 2.998,56m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	284.670,22	284.670,22
4	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PARTE DA RUA CELSO RAMOS (ENTRONCAMENTO COM A RUA TIRADENTES E SANTA INÊS) NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 2.019,28m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	214.217,99	214.217,99
5	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PARTE DA RUA CELSO RAMOS (ENTRONCAMENTO COM A RUA SANTA INÊS E SANTA CATARINA) NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1.443,00m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	146.066,41	146.066,41
6	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PARTE DA RUA DOM PEDRO I (ENTRONCAMENTO COM A TRAVESSA CHAPECÓ E LEOBERTO LEAL) NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 651,50m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	72.822,80	72.822,80
					Total do Fornecedor:	2.622.329,66

LOTE: 2

ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA (10481)

7	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO EM BLOCOS DE CONCRETRO INTERTRAVADO (PAVER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM TRECHO DA AV. CORONEL ERNESTO FRANCISCO BERTASO (EM FRENTE AO PAVILHÃO DA IGREJA MATRIZ, NA QUADRA Nº 01) DUQUE MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 189,93m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	25.645,80	25.645,80
---	--	------	------	--------	-----------	-----------

Quilombo, 2 de Maio de 2023.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 45/2023
Processo de Licitação: 45/2023
Data do Processo: 21/03/2023

Folha: 3/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA (10481)

8	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM TRECHO DA RUA CELSO RAMOS (ENTRONCAMENTO ENTRE A RUA TIRADENTES E SANTA INÉS) DUQUE MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 430,51m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	41.817,54	41.817,54
9	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (PAVER), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PARTE DA RUA MATILDE A. PEDOTT NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 639,49M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	96.429,63	96.429,63

Total do Fornecedor: 163.892,97

Total Geral: 2.786.222,63

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.057.4.4.90.00.00.00.00.00 (162), 1.057.4.4.90.00.00.00.00.00 (164), 1.057.4.4.90.00.00.00.00.00 (223), 2.095.4.4.90.00.00.00.00.00 (227), 1.057.4.4.90.00.00.00.00.00 (231)

Quilombo, 2 de Maio de 2023.

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal