



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Quarta-feira, 12 de julho de 2023 às 13:47, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 4953531: HOMOLOGAÇÃO TP 10/2023

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Quilombo

MUNICÍPIO

Quilombo



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4953531>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 90/2023
Processo de Licitação: 90/2023
Data do Processo: 12/06/2023

Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 90/2023
b) Licitação Nr.: 10/2023-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 12/07/2023
e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
f) Objeto da Licitação AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA SERVIDÃO SÃO MARCOS (ENTRONCAMENTO COM A TRAVESSA CHAPECÓ ATÉ O FINAL DA SERVIDÃO); PARTE DA RUA SANTA CATARINA E PARTE DA TRAVESSA ADOLFO CUNICO (ENTRONCAMENTO COM A TRAVESSA BELÉM ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA CELSO RAMOS); RUA SANTA INÊS (ENTRONCAMENTO COM A RUA JOÃO PESSOA ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA CELSO RAMOS); RUA NADIR A. BERTOLDI (ENTRONCAMENTO COM O ACESSO CENTRAL AURI BODANESE ATÉ O COMEÇO DO PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES EXISTENTES);

(em Reais R\$)

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

Unid.	Qtidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
-------	---------	------------	----------------	---------------

LOTE: 1

G2 CONSTRUTORA LTDA (179543)

1	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA SERVIDÃO SÃO MARCOS (ENTRONCAMENTO COM A TRAVESSA CHAPECÓ ATÉ O FINAL DA SERVIDÃO) NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 542,00 m ² , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	52.403,15	52.403,15
2	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PARTE DA RUA SANTA CATARINA E PARTE DA TRAVESSA ADOLFO CUNICO (ENTRONCAMENTO COM A TRAVESSA BELÉM ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA CELSO RAMOS) NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 723,00 m ² , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	73.883,96	73.883,96

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 90/2023
Processo de Licitação: 90/2023
Data do Processo: 12/06/2023

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 1

G2 CONSTRUTORA LTDA (179543)

3	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA SANTA INÊS (ENTRONCAMENTO COM A RUA JOÃO PESSOA ATÉ O ENTRONCAMENTO COM A RUA CELSO RAMOS) NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 938,00 m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	84.839,28	84.839,28
4	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA NADIR A. BERTOLDI (ENTRONCAMENTO COM O ACESSO CENTRAL AURI BODANESE ATÉ O COMEÇO DO PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES EXISTENTE) NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 291,00 m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	34.561,22	34.561,22
5	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA EM PARTE DA EMQ 025 NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 433,50 m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	47.184,61	47.184,61
6	AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PARTE DA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA E PARTE DA RUA MARCELINA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 1050,00 m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E PROJETO EM ANEXO.	obra	1,00	0,0000	72.536,92	72.536,92

Total do Fornecedor: 365.409,14

Total Geral: 365.409,14

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.057.4.4.90.00.00.00.00.00 (162) Saldo: 1.026.000,00

SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal