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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. AObra

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes adotadas para
a execucao do Projeto de reforma do Auditorio da Escola Municipal Branca de Neve, na Rua
Jodo Pessoa, Bairro Santa Inés, Municipio de Quilombo — SC.

O projeto arquitetdnico possui uma area total de 194,38 mz.

O ambiente j& conta com infraestrutura em avancado nivel de acabamento, porém,
precisara passar por reformas para atender em totalidade o projeto de interiores proposto para
0 espaco. Sendo a adequacdo e ampliagdo do palco, realocando a rampa de acesso para outra
extremidade e revestimento o0 mesmo com piso vinilico e revestimento antiderrapante na rampa.

Sera feita a pintura de todo o auditorio nas cores cinza chumbo e cimento queimado,

sendo especificado em detalhamento. Além disso, para parte de climatizacdo do espaco serad
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necessario fazer rasgos na parede para passagem de tubos de PVC, para drenagem da agua vinda

dos climatizadores.
1.2. Normas, omissdes e divergéncias

1.2.1. Normas

Todos 0s materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as Normas Técnicas, as
recomendacdes de execucdo da ABNT, NBR e NR, além de Leis/Decretos Municipais e
Estaduais, e do que estd explicitamente indicado nos projetos, o servico também devera

obedecer as especifica¢bes do presente Memorial Descritivo.

1.2.2. Omissbes
Em caso de davida ou omissdes, a fiscalizagdo da Contratante se reserva no direito de que
a qualquer momento, durante a execucdo dos servicos, solicitar a paralisacdo da mesma, ou até
mesmo, exigir que seja refeito aquilo que ndo se apresentar de acordo com as especificacdes,

detalhes ou normas de boa técnica, sequindo sempre a legislacdo vigente.

1.2.3. Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras. Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdo sempre os de menor escala, ou seja, 0s desenhos mais proximos a
escala real. No caso de estar especificado nos desenhos e nao estar neste Memorial vale o que

estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO

2.1. Generalidades

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servicos, desde a instalacdo do canteiro até a limpeza e entrega da edificacdo, com
todas as instalagdes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empreiteira devera dar
assisténcia a obra, de carater residente, devendo fazer-se presente em todas as etapas da
construgcdo e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalizagdo, assim como realizar a
compatibilizag&o in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendéavel

que ele apresente a fiscalizacdo os problemas constatados juntamente com possiveis solucées.
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2.2. Diario de Obra

Todas as medicOes e a entrega final da obra, assim como o pagamento das parcelas
devidas em virtude da execucdo dos servigos, estardo condicionadas a apresentacdo do
documento “DIARIO DE OBRA”.

O diario de obra devera ser preenchido diariamente contendo as informacdes pertinentes
aos trabalhos, informando o nimero de operarios, atividades executadas, condi¢des climaticas,
ocorréncias e demais anotacfes importantes. Na modelo abaixo estdo listados algumas das
informacBes minimas que o diario de obras deve contemplar, podendo ser solicitadas novas
informacdes, este modelo pode ser usado pela contratada se assim desejar.

Todas as ordens de servico ou comunicacdes da fiscalizacdo a empreiteira, ou vice-
versa, como alteracGes de materiais, adicdo ou supressdo de servigos, serdo transmitidas por
escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da
Obra, cujas folhas deverdo apresentar-se em trés vias, em modelo fornecido pela empreiteira,
sendo submetido a avaliagdo e aprovacdo da fiscalizagdo. Este livro deverd ficar
permanentemente no escritorio do canteiro da obra, juntamente com um jogo completo de
copias dos projetos, anotacdes de responsabilidade técnica, detalhes, especificacdes técnicas,
edital, contrato e cronograma fisico-financeiro, todos devidamente atualizados.

Qualquer alteragéo ou incluséo de servi¢o, que venha acarretar custo para este conselho
somente sera aceito apds apresentacdo de or¢camento, e autorizada pela fiscalizacdo por meio

escrito, sob pena de ndo aceitacdo das mesmas em caso de desacordo.

Pagina 5 de 16



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - SC
CONTRATADA: CNPJ:
OBRA: 3 CONTRATO
TEMPO EFETIVO DA OBRA DATA NUMERO
24/05/2019 1
MATUTINO |VESPERTINO |ENGENHEIRO AJUD. ARMAD ENCANADOR SERVENTE
AJUD. DIA DA PRAZO
MESTRE CARPINTEIRO ENCANADOR CALCETEIRO SEMANA CONTRATUAL
OPERADOR DE SEXTA-FEIRA 60 DIAS
CONTRAMESTRE AJUD. CARPINT. PEDREIRO MAQUINAS -
DIAS DIAS
ALMOXARIFE ELETRICISTA PINTOR TEC. SEGURANGCA DECORRIDOS | RESTANTES
ARMADOR AJUD. ELETRIC AJUD. PINTOR TOTAL 0 1 59
DESCRICAO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA
(NOME DO RESP. TEC.)
CREA-SC/CAU-SC XXXXXX-X
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
RESPONSAVEL FISCALIZADOR: DATA:
/. /.

Fig. Modelo de diario de obra.

2.3. Seguranga do Trabalho

Todo e qualquer servigo realizado para a Adequacdo a Acessibilidade e Reforma da
Escola Municipal Branca de Neve deve obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspecao do Trabalho — NR, aprovada pela Portaria 3214,
de 08 de junho de 1978, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18

(condicBes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo) e a NR-10 (instalagdes e
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servigos em eletricidade) NR-06 (equipamento de protecdo individual — EPI) , NR-35 (trabalho
em altura).

A fiscalizacdo poderd paralisar a obra se a empresa contratada ndo mantiver suas
atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

Fica a empreiteira responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos operarios
de equipamentos de prote¢do individual estabelecidos em norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranga, protetores faciais, 6culos de
seguranca contra impactos, luvas e mangas de protecao, botas de borrachas, calcados de couro,
cintos de seguranca, mascaras, avental de raspa de couro e outros equipamentos que se fizerem
necessarios para a seguranca dos trabalhadores.

S&o de responsabilidade da empreiteira a elaboragdo e o cumprimento do PCMAT
(Programa de Condic6es e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria na Construgdo) ou PPRA
(Programa de Prevencdo dos Ambientais) conforme exigéncias da NR e contemplando todos
0s aspectos da NR e outros dispositivos complementares de seguranga. O PCMAT ou PPRA
deve ser mantido na obra a disposic¢do das Fiscaliza¢cBes do Ministério do Trabalho e Emprego

e do Tribunal de Justica.

2.4. Responsabilidades da Empreiteira

A execucdo de todos os servigos descritos e mencionados nas especificacfes e 0s
constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o material, méo-de-obra e equipamentos
para execuc¢do ou aplicacdo na obra.

Respeitar os projetos, especificacdes e determinacBes da fiscalizacdo, ndo sendo
admitidas quaisquer alteragdes ou modificacbes do que estiver determinado pelas
especificacbes e/ou projetos.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecéo pela fiscalizacéo.

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizagdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas.

Elaborar e atualizar o cronograma fisico relativo aos estagios atingidos e a atingir, a ser
afixado no escritorio do canteiro da obra.

Acatar prontamente as exigéncias e observacOes da fiscalizagdo, baseadas nas

especificacOes, projeto e regras técnicas.
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Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalacdo ou
materiais, apresentando os resultados a fiscalizagao.

Despesas e todas as providéncias necessarias as ligagdes provisorias e definitivas, as
redes publicas.

Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projetos, fiscalizacdo e
execucgédo) de cada um dos prestadores de servigos envolvidos na respectiva obra.

Execucdo de placas informativas de seguranca do trabalho exigidos por norma.

Manter no escritorio de obra, conjunto de projetos arquitetbnico e complementares,
detalhamentos, especificacdes e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponiveis para a
consulta da fiscalizag&o.

Apresentar Comprovante de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) de responsavel
técnico pela execucdo dos servicos e outros.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante

neste Memorial, Edital e Contrato.

2.5. Responsabilidades da Fiscaliza¢cdo

Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especificacbes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da obra. Para isso,
deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢des as escadas, andaimes, etc., necessarios a vistoria
dos servigos em execucao.

Interromper qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificacdes, ou que atentem contra a seguranca
dos trabalhadores e também do entorno.

N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificagdes, sem prévia justificativa
técnica por parte da empreiteira a fiscalizagéo, cuja autorizacdo ou nao, sera feita também por
escrito por meio da fiscalizacéo.

Decidir os casos inexistentes nas especificacdes ou projetos.

Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na
execucao das obras e servigos.

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas.

Exigir da contratada o cumprimento dos requisitos de seguranca do trabalho,
especialmente a utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva necessérios.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Memorial, Edital e Contrato.
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3. PROJETOS

3.1. Projeto Arquitetdnico

Os projetos arquitetonicos abrangem todas as defini¢Oes de layout e organizagdo dos
espagos e ambientes. Sendo expressos por meio de Plantas Baixas, Cortes e detalhamentos
devidamente entregues a empreiteira, assim como as suas atualizacdes, se necessarias. Fica a
cargo da empreiteira manter as versGes impressas sempre atualizadas desses projetos no
canteiro das obras, sendo assim responsavel por todos os custos relativos a impressao dos

mesmaos.

3.2. Projeto Arquitetonico

Os projetos complementares fornecidos juntamente ao projeto arquitetonico para
licitacdo foram elaborados por profissionais técnicos municipais, 0s quais respondem pelos
direitos autorais, protegidos pelo decreto-lei n® 5.194, sob as instrucdes, dados, detalhes,
desenhos e especificagoes.

E de responsabilidade da empreiteira promover reunido de questionamento de projeto
junto a fiscalizacdo para esclarecer quaisquer davidas que possam surgir na execucao da obra.
Nesta reunido, a ser realizada na Prefeitura Municipal, devem se fazer presentes
obrigatoriamente, todos 0s responsaveis pela execu¢do da obra, o autor do referido projeto e a
equipe de fiscalizacao.

Obrigatoriamente foram levadas em consideracao as especificacdes técnicas e as normas

vigentes para a execucao dos projetos complementares e projeto arquitetdnico.

4. MATERIAIS

4.1. Generalidades

Os materiais a empregar e a instalar na obra em questdo serdo todos nacionais, de
primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cbes da ABNT, h& ndo ser quando especificados em
contrato. Sendo que, todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no
presente Memorial, onde 0s mesmos deverdo receber autorizacdo da fiscalizacdo para seu uso
em obra.

A expressao "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes especificacoes,
o sentido que Ihe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradacdes

de qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior.
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E proibido & empreiteira manter no canteiro das obras quaisquer materiais que n3o
satisfagcam as condigdes destas especificacoes.

Nos itens em que ha indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, estas
indicacdes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepcao global da edificacdo
e 0 padréo de qualidade requerido. Poderdo ser aceitos produtos similares equivalentes devendo
o0 pedido de substituicdo ser efetuado por escrito a fiscaliza¢do, que por sua vez analisara em
conjunto com os autores do projeto, indicando a solucéo a ser adotada.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes para tal,

orcamento comparativo e laudo de exame.

5. SERVICOS PLANILHA ORCAMENTARIA

5.1. Generalidades

Os servicos medidos por area, expressos em metros quadrados, incluem na composicao
de seus valores todos os recortes, faixas, juntas de dilatacdo e demais detalhes que venham a
ocorrer na execugdo dos mesmos. Estdo incluidos na formacédo destes custos também, todos 0s
percentuais de quebra e perdas.

Nos subitens medidos por extensdo, listados em metro lineares, serdo considerados para
medidas apenas 0s quantitativos lineares de projeto, ndo havendo inclusive distin¢des de
elementos retos e curvos. Todos os custos referentes aos recortes, perdas e pecas nao citadas
que se constituem do mesmo material estdo incluidos na composicao destes itens.

Para os subitens cuja unidade seja 0 metro cubico, que expressa o volume do material
OuU servigos a ser executado, ndo serdo aceitos acréscimos percentuais nas quantidades de
projeto referentes ao possivel empolamento desses. Para medigéo destes itens, serdo utilizados

0S quantitativos constantes em projeto, presentes na planilha anexada junto a este Memorial.

6. ADMINISTRACAO DA OBRA

6.1. Generalidades
O dimensionamento da equipe ficara ao encargo da empreiteira, sem Onus ao
contratante, de acordo com seu plano de construgéo, tais como almoxarife, apontador, vigia,

contramestre, encarregados, entre outros.
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A empreiteira devera manter, no canteiro das obras, funcionarios responsaveis pela
seguranca das instalacfes e materiais, atuantes em turno integral, incluindo os finais de semana
e feriados. Sendo que, o pagamento dos profissionais abaixo listados sera efetuado mensalmente
pela empreiteira e ndo podera ser condicionado ao recebimento de pagamento de fatura pelo

contratante.

7. INSTALACOES DA OBRA

7.1. Limpeza Permanente da Obra

Deverd ser feita a limpeza permanente da obra, ficando o local completamente livre e
desimpedido de todos os residuos. Todos os entulhos e escombros provenientes dos servicos
deverdo ser destinados a local apropriado no canteiro de obras, devidamente separados de
acordo com suas caracteristicas.

Incluem-se neste item, todos os servicos de armazenagem e remocdo dos materiais

provenientes de demoli¢es, entulhos e outros durante todo o periodo da obra.

8. PALCO

8.1. Ampliacdo do palco

O palco devera ser ampliado com a execucdo de piso de concreto, com acabamento
superficial, utilizando formas de madeira para contencdo e gabarito do mesmo. Acrescera,
aproximadamente, 8m?2 de piso, que deve seguir 0 mesmo alinhamento do existente, conforme
arquivos disponibilizados

Com essa ampliacdo, sera feita uma nova rampa de acesso para o palco, igual a anterior,
porém em outra extremidade do palco, respeitando a inclinagdo prevista em projeto, em
conformidade com a NBR 9050/2020.

Por se tratar de um desnivel de 18 cm entre o palco e o0 piso existente, sera necessario
prever guia de balizamento em sua extremidade, sendo que a mesma devera ser revestida com

piso vinilico, assim como o restante do palco.

8.2. Contrapiso

Sera executado o0 contrapiso na espessura de 3cm com traco 1:4 (cimento e areia), ja
deixando declividade necessaria ao piso acabado e de forma a garantir superficies continuas,
planas e niveladas. A argamassa devera ser aplicada, estendendo-se com auxilio de régua e

Pagina 11 de 16



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

deixando-a completamente alinhada e uniforme. Apds a execucao do piso devera ser impedida
a passagem durante o minimo e dois dias, e a cura devera ser feita conservando a superficie

Umida durante sete dias.
8.3. Revestimento

8.3.1. Vinilico

Ap0s a execucdo do contrapiso e regularizacdo do mesmo, sera aplicado o piso vinilico
com acabamento amadeirado em toda a extensdo do mesmo, até nas laterais, para acabamento
frontal do palco, 0 mesmo devera prever rodapés e acabamentos provenientes, bem como suprir

possiveis perdas de material.

8.3.1. Ceramico

Na nova rampa de acesso, 0 revestimento previsto é o cerdmico acetinado retificado
60x60cm, PEI 5, cor branca, com absorcdo de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos
quimicos GA, coeficiente de atrito dindmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor branca
e assentado com argamassa colante tipo ACIII.

Todas as juntas deverdo ser em material cimenticio, cor cinza, (com indice de absor¢édo
de agua inferior a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderdo
exceder a l,5 mm;

Rejuntar apds 72 horas com um rejuntamento cimenticio. O revestimento cerdmico deve

ser executado de maneira que nao ocorra desniveis.

9. ACABAMENTOS

9.1. Rasgos em parede

Nos locais indicados em projeto, haverd rasgo nas paredes para passagem de canalizacao
de drenagem do sistema de climatizacao proposto, 0 mesmo sera executado com canos PVC de
25mm de didmetro.

Ap0s isso, 0s mesmos deverado ser fechados com argamassa de trago 1:3 (cimento : areia

média Umida) e finalizados para posterior pintura proposta para o0 ambiente.
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10. DEPOSITO

10.1. Paredes em Drywall

Nos locais indicados em projeto as paredes serdo executadas em sistema Drywall,
construido de placas de gesso acartonado. A espessura da placa seré de 12,5 mm e a espessura
total da parede conforme indicado nos desenhos do projeto de arquitetura.

As placas serdo fixadas em montantes de aco galvanizado de 70 mm a cada 600 mm,
nas paredes em geral, e a cada 400 mm quando houver a necessidade de fixagdo de
equipamentos sanitarios.

Montada a estrutura principal e os montantes de aco podem-se colocar as placas. Tomar
cuidado no parafusamento para que as cabecas dos parafusos ndo perfurem totalmente o cartdo
e para que nao fiqguem salientes em relacdo a face da placa. As paredes serdo simples, quando
alguma face estiver voltada para parede ou sem acesso nem visual. E duplas quando acessadas
pelos dois lados.

As paredes em gesso terdo larguras padrdo do fabricante com 10cm. Consultar projeto
arquitetdnico locais de instalagbes das mesmas. Quando recomendado no projeto fazer
tratamento acustico ou térmico utilizar preenchimento interno de 1a de rocha, adicionar reforcos
necessarios, verificar onde serdo usadas paredes especiais para umidade ou resisténcia ao fogo.

As especificacdes deverdo atender a norma NBR 14715/2001. Utilizar cantoneira de
acabamento em aluminio pintado na cor branco no encontro de paredes de gesso. Ao fim, sera
aplicado pintura nas mesmas, na cor cinza chumbo, seguindo as especifica¢cdes do memorial
em relagéo a pintura.

Em uma das paredes de Drywall, especificada em projeto, sera instalada uma porta de
madeira para pintura, na mesma tonalidade da parede, semi oca, de padrdo médio com

dimensdes de 80x210cm.

11. PINTURA

11.1. Pintura em parede

Os servigos de pintura deverdo ser executados somente por profissionais de comprovada
competéncia e de acordo com as recomendacdes dos fabricantes. Todas as superficies a pintar,
repintar ou revestir, serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e

convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a que se destinam.

Pagina 13 de 16



Estado de Santa Catarina
MUNICIPIO DE QUILOMBO

Elementos soltos ou revestimentos falhos deverdo ser reparados e/ou eliminados para o
recebimento da pintura. A Contratada inicialmente fard& uma amostra da pintura, executada
sobre a superficie idéntica aquela a ser pintada, inclusive com a mesma qualidade de tinta e
preparacdo da base - primer — liquida base, massa, anticorrosivo, etc., e comunicar a fiscalizacdo
para aprovacdo. Se este critério ndo for seguido, a mostra ndo determinara a realidade e em
comparagao com o servigo executado, apresentara alteracdes.

As tintas aplicadas devem ser de primeira linha, de boa qualidade e produzidas por
industrias especializadas e de gabarito. Deverdo ser dadas tantas deméos quantas forem
necessarias até que sejam obtidas a coloracdo uniforme desejada e tonalidade equivalente,
partindo-se dos tons mais claros, para os tons mais escuros. Deverdo ser tomados todos 0s
cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas superficies ndo destinadas a
pintura, as quais serdo protegidas com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisorios
ou equivalentes. Os respingos inevitaveis serdo removidos com solventes adequados enquanto
a tinta estiver fresca.

A segunda demao de tinta e as subsequentes s6 poderdo ser aplicadas quando a anterior
estiver perfeitamente seca. Quando ndo houver especificacdo do fabricante, em contrario,
devera ser observado um intervalo minimo de 24 horas entre as diferentes aplicac6es. Igual
cuidado devera ser tomado entre uma demé&o de tinta e massa, observando-se um intervalo
minimo de 24 horas.

Observa-se que se até a segunda demdo a superficie ndo estiver com acabamento
homogéneo a contratada devera executar tantas deméos quantas forem necessarias até que se
obtenha a cobertura uniforme desejada. Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal

abrigados, ndo deverdo ser executados em dias de chuva.

11.2. Limpeza da alvenaria para pintura

Todas as superficies a pintar, repintar ou revestir, serdo minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento
a que se destinam. Elementos soltos ou revestimentos falhos deverdo ser reparados e/ou

eliminados para o recebimento da pintura.

11.3. Pintura acrilica 2 demaos

Deverd ser executada pintura acrilica com duas ou mais demaos, sobre fundo
preparador, de tinta nos locais indicados no projeto arquitetonico. A tinta formulada a base de
resinas acrilicas deve proporcionar acabamento de aspecto acetinado, resistente a agua,
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alcalinidade e intempéries. A superficie a receber a pintura devera estar lisa, plana, homogénea
e isenta de poeiras com a finalidade de melhorar a aderéncia da pintura, sendo a aplicacdo do
material até 10 cm acima do forro. Para dar um acabamento de melhor qualidade deveré ser
aplicada com rolo de la de pelos baixos. Demais especificac@es conforme defini¢des pertinentes

constantes em generalidades.

12. LIMPEZA FINAL DA OBRA

A contratada devera entregar o local completamente limpo e com todos os sistemas e
equipamentos em plenas condi¢des de ocupacdo e uso no ato da entrega da obra.

Todos os pisos deverao ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes
deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

Todos os metais, ferragens e lougas deverdo ficar totalmente limpos, tendo sido
removido todo o material aderente até que se obtenha suas condi¢des normais.

Na finalizacdo dos servicos, a obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e de
restos de materiais. Devera estar em perfeitas condicGes de uso, para que a Fiscalizacdo efetue

0 recebimento provisorio da mesma.

13. OBSERVACOES

Devera ser fornecido pela contratada todos os laudos, ARTs e RRTs e demais
documentos exigidos para solicitacdo de habite-se no corpo de bombeiros, vigilancia sanitéria,
6rgdo ambiental e prefeitura municipal.

Dentre os documentos destaca-se 0s seguintes, exigidos pelo corpo de bombeiros
conforme Instrucdo Normativa IN 33.

Art. 39. Na solicitacéo da vistoria para habite-se deve ser apresentado:

| — requerimento padréo, conforme modelo do Anexo C;

Il — comprovante de recolhimento da taxa;

Il — laudo ou ensaio de estanqueidade da rede de gas;

IV — laudo, ensaio ou mensuracéo do coeficiente de atrito para pisos antiderrapantes;

V — laudo ou ensaio de tracionamento do dispositivo de ancoragem de cabos;

VI — laudo, ensaio ou mensuracao da resisténcia 6hmica do aterramento do SPDA;

VIl — laudo, ensaio ou inspecéo da instala¢éo do vidro de seguranca;

VIII - laudo, ensaio ou mensuracao do nivel de sonoridade do sistema de alarme;
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IX — laudo, ensaio ou mensuracdo do nivel de luminosidade para o sistema de
iluminacéo de emergéncia e sinalizacao para abandono de local;

X —laudo, ensaio ou inspe¢do das mangueiras do SHP, somente quando requerido pelo
vistoriador;

X1 — laudo ou ensaio das propriedades nao propagantes ou retardantes de materiais de
acabamento, revestimento ou decoracéo, conforme a IN 018/DAT/CBMSC;

XII —laudo, ensaio ou mensuracao de continuidade elétrica das descidas estruturais do
SPDA,;

X1 — ART ou RRT de execucdo, de montagem ou de instalacéo de todos os sistemas e

medidas preventivos contra incéndio e panico.

Art. 10. As areas recreativas exploradas economicamente com op¢ao aquatica de lazer,
devem ter anexado ao processo para habite-se do imdvel: | — ART ou RRT de execucdo do
aterramento dos equipamentos elétricos no entorno da area de banho com opcéo aquatica de
lazer (&4reas molhadas); e Il — ART ou RRT de execucdo das instalacdes elétricas no entorno

da area de banho com opcdo aquética de lazer (areas molhadas).

Quilombo - SC, 13 de junho 2023.

Arthur Zandonai Johann
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A253051-1

Alcione Maria Bevilacqua
Secretaria de Educacéo, Esporte e Cultura
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