
ITEM FONTE

CÓDIGO 

(SINAPI/SICRO/D

EINFRA)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M m² 1,50 250,00 22,61% R$ 306,53 R$ 459,80

1.2 SINAPI 102666
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
m 42,00 59,01 22,61% R$ 72,35 R$ 3.038,70

1.3 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019
m³ 435,40 10,21 22,61% R$ 12,52 R$ 5.451,21

1.4 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (BANDEIRAS) m³ 2,50 115,09 22,61% R$ 141,11 R$ 352,78

1.5 SINAPI 103076 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 m² 0,50 150,23 22,61% R$ 184,20 R$ 92,10

1.6 SINAPI 41388 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2". INCLUSIVE INSTALAÇÃO m 9,00 64,23 22,61% R$ 78,75 R$ 708,75

R$ 10.103,34

2 PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E RAMPA ACESSÍVEL (CALÇADA EXTERNA)

2.1 SINAPI 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 18,42 15,50 22,61% R$ 19,00 R$ 349,98

2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 2,66 75,16 22,61% R$ 92,15 R$ 244,89

2.3 COMPOSIÇÃO 10

VIGA EM ALVENARIA DE BLOCOS CANALETA, 14X19X39 CM, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, COM USO DE TRELICA NERVURADA, H = 

120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM, COM PREENCHIMENTO DA 

CANALETA EM CONCRETO. AF_12/2014

m 11,23 67,15 22,61% R$ 82,33 R$ 924,57

2.4 SINAPI 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 m³ 0,10 576,91 22,61% R$ 707,35 R$ 70,74

2.5 SINAPI 102722
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, 

ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
m 11,00 53,43 22,61% R$ 65,51 R$ 720,61

2.6 SINAPI 89298
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023
m² 3,64 97,93 22,61% R$ 120,07 R$ 437,05

2.7 SINAPI 89048
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014
m² 3,64 38,75 22,61% R$ 47,51 R$ 172,94

2.8 SINAPI 98561 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 m² 8,20 44,59 22,61% R$ 54,67 R$ 448,29

2.9 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 6,30 75,34 22,61% R$ 92,37 R$ 581,70

2.10 SINAPI 93676 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m² 13,33 69,58 22,61% R$ 85,31 R$ 1.137,18

2.11 SINAPI 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m² 2,84 76,49 22,61% R$ 93,78 R$ 266,34

2.12 COMPOSIÇÃO 1 VIGA MOLDADA IN LOCO PARA TRAVAMENTO DO PAVER, COM DIMENSÕES DE 10x30 CM, COM TRELIÇA METALICA m 11,70 25,38 22,61% R$ 31,12 R$ 364,10

2.13 SINAPI 99837
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS
m 11,23 585,71 22,61% R$ 718,14 R$ 8.064,71

2.14 COMPOSIÇÃO 5
CORRIMÃO DUPLO, COM DUAS ALTURAS, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA AUTOMOTIVA. 

AF_04/2019_PS 
m 7,30 175,95 22,61% R$ 215,73 R$ 1.574,83

2.15 COTAÇÃO 1 PLAQUETA TÁTIL DE ALUMINIO COM MARCAÇÃO EM BRAILE, 10X3CM -  SINALIZAÇÃO NO CORRIMÃO unid 4,00 29,45 22,61% R$ 36,11 R$ 144,44

R$ 15.502,37

3 CALÇADAS E ELEVAÇÕES INTERNAS

3.1 SINAPI 88626
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019 (FECHAMENTO DE DEGRAUS EXISTENTES)
m³ 0,27 572,15 22,61% R$ 701,51 R$ 187,65

3.2 SINAPI 102475
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (RAMPAS DO REFEITÓRIO, LAVABO ACESSÍVEL, QUARTO ACESSÍVEL E AUDITÓRIO)
m³ 5,23 643,23 22,61% R$ 788,66 R$ 4.121,38

3.3 COMPOSIÇÃO 1
VIGA MOLDADA IN LOCO PARA TRAVAMENTO DO PAVER, COM DIMENSÕES DE 10x30 CM, COM TRELIÇA METALICA (GUIA DE 

BALIZAMENTO DO PISO)
m 19,35 25,38 22,61% R$ 31,12 R$ 602,17

3.4 COMPOSIÇÃO 2 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO m² 1,94 2,21 22,61% R$ 2,71 R$ 5,24

3.5 SINAPI 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (ANTIDERRAPANTE, CORREDOR DOS ALOJAMENTOS)
m² 61,80 118,24 22,61% R$ 144,97 R$ 8.959,15

3.6 DEINFRA 40060
PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL DE PVC OU BORRACHA 5 MM 25 X 25 CM, APLICADO COM COLA DE CONTATO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (CONTEMPLA TODA A OBRA)
m 110,00 77,01 22,61% R$ 94,42 R$ 10.386,20

R$ 24.261,79

4 ESCADA

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

PLANILHA   

FOLHA Nº

001/001

Data:

Data de referência dos custos: 03/2023 - DESONERADO

LOCALIZAÇÃO: LINHA SACHET, S/N - QUILOMBO/SC

PROJETO: PROJETO DE ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E REFORMA DA CASA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO

ÁREA DE ADEQUAÇÃO: 1.255,63 m²

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

PROJETO: PROJETO DE ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E REFORMA DA CASA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO

A1

02/06/2023



4.1 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,25 115,09 22,61% R$ 141,11 R$ 35,28

4.2 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL (DESEMPENADO), ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (AMPLIAÇÃO DA CIRCULAÇÃO EXISTENTE)
m² 1,07 76,48 22,61% R$ 93,77 R$ 100,33

4.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 1,89 75,16 22,61% R$ 92,15 R$ 174,16

4.4 COMPOSIÇÃO 10

VIGA EM ALVENARIA DE BLOCOS CANALETA, 14X19X39 CM, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, COM USO DE TRELICA NERVURADA, H = 

120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM, COM PREENCHIMENTO DA 

CANALETA EM CONCRETO. AF_12/2014

m 7,56 67,15 22,61% R$ 82,33 R$ 622,41

4.5 SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 (BLOCO/FUNDAÇÃO 

20X50X50 CM)
m³ 0,20 576,91 22,61% R$ 707,35 R$ 141,47

4.6 SINAPI 89298
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023
m² 6,50 97,93 22,61% R$ 120,07 R$ 780,46

4.7 SINAPI 89048
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014
m² 3,65 38,75 22,61% R$ 47,51 R$ 173,41

4.8 SINAPI 98561 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 m² 13,00 45,28 22,61% R$ 55,52 R$ 721,76

4.9 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 1,97 75,38 22,61% R$ 92,42 R$ 181,88

4.10 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (ACABAMENTO DA SUPERFÍCIO ANTIDERRAPANTE)
m² 3,81 81,21 22,61% R$ 99,57 R$ 379,36

4.11 COMPOSIÇÃO 1 VIGA MOLDADA IN LOCO PARA TRAVAMENTO DO PAVER, COM DIMENSÕES DE 10x30 CM, COM TRELIÇA METALICA m 4,90 25,38 22,61% R$ 31,12 R$ 152,49

4.12 SINAPI 99837
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, 

GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS
m 4,90 606,18 22,61% R$ 743,24 R$ 3.641,88

4.13 COMPOSIÇÃO 5
CORRIMÃO DUPLO, COM DUAS ALTURAS, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA AUTOMOTIVA. 

AF_04/2019_PS 
m 1,50 175,95 22,61% R$ 215,73 R$ 323,60

4.14 COTAÇÃO 1 PLAQUETA TÁTIL DE ALUMINIO COM MARCAÇÃO EM BRAILE, 10X3CM -  SINALIZAÇÃO NO CORRIMÃO unid 4,00 29,45 22,61% R$ 36,11 R$ 144,44

R$ 7.572,93

5 SINALIZAÇÃO GERAL

5.1 COTAÇÃO 3 PLACA ACRÍLICA, DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE, PARA AMBIENTES COMUNS DE 1 PALAVRA – 25X8CM unid 6,00 82,40 22,61% R$ 101,03 R$ 606,18

5.2 COTAÇÃO 4 PLACA ACRÍLICA, DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE, PARA AMBIENTES COMUNS DE 2 OU 3 PALAVRAS – 30X10CM unid 8,00 109,90 22,61% R$ 134,75 R$ 1.078,00

5.3 COTAÇÃO 5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIO COM SIMBOLO DE DESENHO UNIVERSAL – 1 SANITÁRIO UNISSEX ACESSIVEL unid 1,00 139,95 22,61% R$ 171,59 R$ 171,59

5.4 COTAÇÃO 8
BEBEDOURO ACESSÍVEL PCD COM TECLA DE ACIONAMENTO SUAVE PARA ÁGUA GELADA E NATURAL, COM INDICAÇÃO EM BRAILE. 

JATO PARA BOCA, TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO 10° E VAZÃO MÁXIMA (L/H) 60
unid 1,00 1849,50 22,61% R$ 2.267,67 R$ 2.267,67

R$ 4.123,44

6 REFEITÓRIO

6.1 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 1,89 8,51 22,61% R$ 10,43 R$ 19,71

6.2 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,20 57,34 22,61% R$ 70,30 R$ 14,06

6.3 SINAPI 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019 (REQUADRO PARA PORTA)
m³ 0,10 706,17 22,61% R$ 865,84 R$ 86,58

6.4 COTAÇÃO 11
PORTA DESLIZANTE EM MADEIRA (MDF) PARA PINTURA LACCA, COM 95X210CM, INCLUSIVE PUXADOR, MARCO E SISTEMA DESLIZANTE. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020
unid 1,00 1810,00 22,61% R$ 2.219,24 R$ 2.219,24

6.5 DEINFRA 42796 Pintura sobre chao/parede - 3 demaos (VAGA PARA CADEIRANTE) m² 0,96 30,00 22,61% R$ 36,78 R$ 35,31

R$ 2.374,90

7 BANHEIRO ACESSÍVEL UNISSEX 

7.1 DEMOLIÇÕES

7.1.1 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 2,21 57,34 22,61% R$ 70,30 R$ 155,36

7.1.2 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,91 115,09 22,61% R$ 141,11 R$ 128,41

7.1.3 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDES) m² 25,70 20,64 22,61% R$ 25,31 R$ 650,57

7.1.4 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,78 8,51 22,61% R$ 10,43 R$ 39,43

7.1.5 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 unid 4,00 11,20 22,61% R$ 13,73 R$ 54,92

R$ 1.028,69

7.2 CONSTRUÇÕES

7.2.1 SINAPI 91793
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015
m 4,27 94,53 22,61% R$ 115,90 R$ 494,89

7.2.2 SINAPI 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
unid 2,00 145,32 22,61% R$ 178,18 R$ 356,36

7.2.3 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
unid 1,00 91,34 22,61% R$ 111,99 R$ 111,99

7.2.4 SINAPI 94439

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 

ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

m² 13,00 49,73 22,61% R$ 60,97 R$ 792,61

7.2.5 SINAPI - I 21059 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM unid 2,00 60,97 22,61% R$ 74,76 R$ 149,52

7.2.6 SINAPI 87260
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (ANTIDERRAPANTE)
m² 13,00 118,24 22,61% R$ 144,97 R$ 1.884,61

7.2.7 SINAPI 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A 

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
m² 25,70 57,22 22,61% R$ 70,16 R$ 1.803,11

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM



7.2.8 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid 1,00 1165,70 22,61% R$ 1.429,26 R$ 1.429,26

7.2.9 SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 1,00 360,48 22,61% R$ 441,98 R$ 441,98

7.2.10 COTAÇÃO 10
REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS, EM ACO INOX POLIDO, DIMENSÕES 40X80CM,  FIXADA NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 2,00 494,90 22,61% R$ 606,80 R$ 1.213,60

7.2.11 COTAÇÃO 5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIO COM SIMBOLO DE DESENHO UNIVERSAL – 1 SANITÁRIO UNISSEX ACESSIVEL unid 1,00 139,95 22,61% R$ 171,59 R$ 171,59

7.2.12 SINAPI 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO E CAIXA ACOPLADA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 COMPLETO
unid 1,00 676,91 22,61% R$ 829,96 R$ 829,96

7.2.13 COTAÇÃO 2 ALARME AUDIOVISUAL SIRENE DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO PCD unid 1,00 102,50 22,61% R$ 125,68 R$ 125,68

7.2.14 SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

unid 1,00 247,87 22,61% R$ 303,91 R$ 303,91

7.2.15 COMPOSIÇÃO 8 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00 303,44 22,61% R$ 372,05 R$ 744,10

7.2.16 SINAPI 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00 379,41 22,61% R$ 465,19 R$ 930,38

7.2.17 SINAPI 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 unid 1,00 672,74 22,61% R$ 824,85 R$ 824,85

7.2.18 SINAPI 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 2,00 392,00 22,61% R$ 480,63 R$ 961,26

7.2.19 SINAPI 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 1,00 1130,10 22,61% R$ 1.385,62 R$ 1.385,62

7.2.20 SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 unid 1,00 60,17 22,61% R$ 73,77 R$ 73,77

7.2.21 SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO unid 1,00 51,95 22,61% R$ 63,70 R$ 63,70

7.2.22 SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO unid 1,00 51,95 22,61% R$ 63,70 R$ 63,70

7.2.23 SINAPI 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

unid 1,00 167,56 22,61% R$ 205,45 R$ 205,45

7.2.24 SINAPI 104481

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_11/2022

unid 1,00 326,51 22,61% R$ 400,33 R$ 400,33

7.2.25 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 1,00 90,23 22,61% R$ 110,63 R$ 110,63

7.2.26 SINAPI 96485 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS m² 13,00 77,01 22,61% R$ 94,42 R$ 1.227,46

R$ 17.100,32

R$ 18.129,01

8 LIMPEZA DA OBRA

8.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 230,00 1,74 22,61% R$ 2,13 R$ 489,90

R$ 489,90

R$ 82.557,68

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

VALOR TOTAL

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

ARTHUR ZANDONAI JOHANN, A253051-1
______________________________

ARTHUR ZANDONAI JOHANN

ARQUITETO E URBANISTA

CAU/SC A253051-1

_____________________________
Silvano de Pariz 

Prefeito Municipal




