

CNPJ: 83.021.865/0001-61  
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165  
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 98/2023  
Processo de Licitação: 98/2023  
Data do Processo: 05/07/2023

Folha: 1/2

## **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito Municipal, SILVANO DE PARIZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 98/2023  
b ) Licitação Nr.: 49/2023-DL  
c ) Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
d ) Data Homologação: 06/07/2023  
e ) Data da Adjudicação: Sequência: 0  
f ) Objeto da Licitação A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL - REURB-S. A ÁREA CONTÉM 62.600M2, ESTÁ REGISTRADA SOB A MATRÍCULA Nº 7.798 E SUBDIVIDIDA EM 9 LOTES COM SUAS FAMÍLIAS RESIDINDO NO LOCAL. A ÁREA ESTÁ LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC, É CONHECIDA COMO "ANTIGO LIXÃO" E DENOMINADA LOTEAMENTO COLINA DO SOL. O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DEVERÁ ATENDER AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 13.465/2017, ALCANÇANDO TODAS DAS FASES DO PROJETO.

g ) Fornecedores e Itens Vencedores: (em Reais R\$)

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

-----  
SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal

CNPJ: 83.021.865/0001-61  
RUA DUQUE DE CAXIAS, 165  
C.E.P.: 89850-000 - Quilombo - SC

Processo Administrativo: 98/2023  
Processo de Licitação: 98/2023  
Data do Processo: 05/07/2023

Folha: 2/2

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**INSTITUTO CIDADE LEGAL (180176)**

1	Serviço de Regularização Fundiária Urbana de interesse Social - REURB-S. A área contém 62.600m2, está registrada sob a Matrícula nº 7.798 e subdividida em 9 Lotes com suas famílias residindo no local. A área está localizada na Zona Rural neste município de QUILOMBO/SC, é conhecida como "Antigo Lixão" e denominada Loteamento Colina do Sol. O processo de regularização deverá atender ao disposto na Lei Federal 13.465/2017, alcançando todas as fases do projeto. ESPECIFICAÇÕES DAS FASES DO PROJETO: Fase I - Identificação dos núcleos, levantamento de dados e reuniões reparatórias; Fase II - Organização dos perfis socioeconômicos e relatórios de renda de beneficiários; Fase III - Levantamento de informações cartoriais, intimação dos titulares de direitos reais, confrontantes e interessados (Abertura, montagem, desenvolvimento dos processos da REURB e titulação); Fase IV - Levantamento planialtimétrico cadastral e imageamento e elaboração do projeto de regularização fundiária; Fase V - Análise e aprovação dos projetos necessários a REURB e emissão da CRF - Certidão de Regularização Fundiária e dos títulos individuais.	un	9,00	0,0000	2.500,00	22.500,00
---	---	----	------	--------	----------	-----------

**Total do Fornecedor: 22.500,00**

**Total Geral: 22.500,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.038.3.3.90.00.00.00.00 (108) Saldo: 166.958,90

-----  
SILVANO DE PARIZ - Prefeito Municipal