
ITEM FONTE

CÓDIGO 

(SINAPI/SICRO/

DEINFRA)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 1,50 308,24 23,78% R$ 381,53 R$ 572,30

1.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 36,00 97,98 23,78% R$ 121,28 R$ 4.366,08

1.3 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 72,00 54,75 23,78% R$ 67,77 R$ 4.879,44

R$ 9.817,82

2 PAREDES

2.1 DEMOLIÇÕES

2.1.1 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PAREDES 

E ABERTURAS)
m³ 90,80 41,34 23,78% R$ 51,17 R$ 4.646,24

2.1.2 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 13,48 6,17 23,78% R$ 7,63 R$ 102,87

2.1.4 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 15,71 23,64 23,78% R$ 29,26 R$ 459,66

2.1.5 SINAPI 97638 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 19,04 5,14 23,78% R$ 6,36 R$ 121,09

2.1.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 unid 18,00 0,92 23,78% R$ 1,14 R$ 20,52

2.1.7 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 unid 6,00 8,19 23,78% R$ 10,14 R$ 60,84

R$ 5.411,22

2.2 CONSTRUÇÕES

2.2.1 COMPOSIÇÃO Q08
AMARRAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA EXISTENTE, RASGOS COM PROFUNDIDADE DE 5CM, ENGASTE COM CHUMADOR E TELA METÁLICA 

COM NO MÍNIMO 40CM E A CADA 60CM DE ALTURA, EMBOÇO REFORÇADO COM TELA METÁLICA ANTIFISSURA EM TODO O CANTO
m 56,20 37,53 23,78% R$ 46,45 R$ 2.610,49

2.2.2 SINAPI 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 65,34 95,47 23,78% R$ 118,17 R$ 7.721,05

2.2.3 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 18,34 165,03 23,78% R$ 204,27 R$ 3.746,31

2.2.4 SINAPI 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 18,34 159,69 23,78% R$ 197,66 R$ 3.625,08

2.2.5 SINAPI 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CONFORME DETALHAMENTO - JANELAS SALÃO)
m² 9,18 599,89 23,78% R$ 742,54 R$ 6.816,52

2.2.6 COMPOSIÇÃO Q27 PEITORIL EM MÁRMORE CLARO, POLIDO, L= *15*CM, E= *2,0*CM, COM PINGADEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JANELA m 7,40 165,87 23,78% R$ 205,31 R$ 1.519,29

2.2.7 SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CONFORME DETALHAMENTO - COZINHA/SALA DE ESTAR E ALTAR)
m² 7,15 521,96 23,78% R$ 646,07 R$ 4.619,40

2.2.8 SINAPI 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (ACESSO PRINCIPAL) m 5,46 165,99 23,78% R$ 205,46 R$ 1.121,81

2.2.9 COMPOSIÇÃO Q14 REMOÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO, DE PORTA DE VIDRO, 04 FOLHAS DE CORRER, E INSTALAÇÃO DA MESMA. (PORTA DE ACESSO unid 1,00 614,15 23,78% R$ 760,19 R$ 760,19

2.2.10 SINAPI 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 m² 10,53 3,46 23,78% R$ 4,28 R$ 45,07

2.2.11 SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 5,04 130,92 23,78% R$ 162,05 R$ 816,73

2.2.12 COMPOSIÇÃO Q13
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, FECHADURA, FIXAÇÃO 

COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
unid 1,00 1112,25 23,78% R$ 1.376,73 R$ 1.376,73

2.2.13 COTAÇÃO 11
KIT DE PORTA DESLIZANTE EM MADEIRA (MDF) PARA PINTURA LACCA, COM 95X210CM, INCLUSIVE PUXADOR, MARCO E SISTEMA 

DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020
unid 1,00 1810,00 23,78% R$ 2.240,39 R$ 2.240,39

2.2.14 SINAPI 101163
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
m² 1,80 691,38 23,78% R$ 855,78 R$ 1.540,40

2.2.15 SINAPI 101164
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO ONDULADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020
m² 11,43 701,95 23,78% R$ 868,86 R$ 9.931,07

2.2.16 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_12/2014

m² 130,68 38,92 23,78% R$ 48,17 R$ 6.294,86

2.2.17 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 m² 459,27 3,04 23,78% R$ 3,76 R$ 1.726,85

2.2.18 SINAPI 104612
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
m² 38,72 78,81 23,78% R$ 97,55 R$ 3.776,65

2.2.19 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TODAS AS PAREDES EXTERNAS E 

INTERNAS)
m² 459,27 11,97 23,78% R$ 14,82 R$ 6.806,35

R$ 67.095,24

R$ 72.506,46

3 PISO

PLANILHA   

FOLHA Nº

001/003

Data:

Data de referência dos custos: 06/2023 - DESONERADO

LOCALIZAÇÃO: RUA DUQUE DE CAXIAS, CENTRO. QUILOMBO/SC

PROJETO: PROJETO DE ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E REFORMA DA CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL

ÁREA DE ADEQUAÇÃO: 593,04 m²

MUNICÍPIO: QUILOMBO - SC

PROJETO: PROJETO DE ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE E REFORMA DA CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL

ÁREA DE ADEQUAÇÃO: 593,04 m² A1

01/09/2023

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO SUBITEM



3.1 DEMOLIÇÕES

3.1.1 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (COZINHA, 

DORMITÓRIO, ALTAR E RAMPA INTERNA)
m² 72,29 8,16 23,78% R$ 10,10 R$ 730,13

R$ 730,13

3.2 CONSTRUÇÕES

3.2.1 SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (COZINHA)
m² 21,17 76,97 23,78% R$ 95,27 R$ 2.016,87

3.2.2 SINAPI 94438

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014 (COZINHA, DORMITÓRIO, ALTAR E RAMPA INTERNA)

m² 72,29 44,87 23,78% R$ 55,54 R$ 4.014,99

3.2.3 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 (COZINHA, 

DORMITÓRIO, ALTAR E RAMPA INTERNA)
m² 72,29 27,86 23,78% R$ 34,48 R$ 2.492,56

3.2.4 SINAPI 104598
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (COZINHA E DORMITÓRIO) -ANTIDERRAPANTE
m² 40,71 93,11 23,78% R$ 115,26 R$ 4.692,23

3.2.5 SINAPI 101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 (RAMPA INTERNA E ALTAR) m² 31,58 151,92 23,78% R$ 188,04 R$ 5.938,30

R$ 19.154,95

R$ 19.885,08

4 BANHEIROS ACESSÍVEIS

4.1 DEMOLIÇÕES

4.1.1 SINAPI 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 2,80 41,34 23,78% R$ 51,17 R$ 143,38

4.1.2 SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 9,90 8,16 23,78% R$ 10,10 R$ 99,99

4.1.3 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 1,89 6,17 23,78% R$ 7,63 R$ 14,42

4.1.4 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3,60 23,64 23,78% R$ 29,26 R$ 105,34

R$ 363,13

4.2 CONSTRUÇÕES

4.2.1 COMPOSIÇÃO Q08
AMARRAÇÃO DE PAREDE EM ALVENARIA EXISTENTE, RASGOS COM PROFUNDIDADE DE 5CM, ENGASTE COM CHUMADOR E TELA METÁLICA 

COM NO MÍNIMO 40CM E A CADA 60CM DE ALTURA, EMBOÇO REFORÇADO COM TELA METÁLICA ANTIFISSURA EM TODO O CANTO
m 6,00 37,53 23,78% R$ 46,45 R$ 278,70

4.2.2 SINAPI 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (DIVISÓRIA E FECHAMENTOS EM ALVENARIA)
m² 11,56 129,25 23,78% R$ 159,98 R$ 1.849,37

4.2.3 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS/PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 3,95 165,03 23,78% R$ 204,27 R$ 806,87

4.2.4 SINAPI 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 1,78 141,39 23,78% R$ 175,01 R$ 311,52

4.2.5 SINAPI 91795
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
m 6,60 70,27 23,78% R$ 86,98 R$ 574,07

4.2.6 SINAPI 91792
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
m 4,50 63,40 23,78% R$ 78,48 R$ 353,16

4.2.7 SINAPI 104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
unid 2,00 19,07 23,78% R$ 23,60 R$ 47,20

4.2.8 SINAPI 90082
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
m³ 4,41 10,30 23,78% R$ 12,75 R$ 56,23

4.2.9 SINAPI 102312
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
m³ 5,46 10,73 23,78% R$ 13,28 R$ 72,46

4.2.10 SINAPI-I 39361
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, 

CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
unid 1,00 1540,81 23,78% R$ 1.907,19 R$ 1.907,19

4.2.11 SINAPI 98058
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 

1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
unid 1,00 1689,59 23,78% R$ 2.091,35 R$ 2.091,35

4.2.12 SINAPI 98094
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
unid 1,00 2658,12 23,78% R$ 3.290,18 R$ 3.290,18

4.2.13 SINAPI 97974
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, 

EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA
unid 2,00 493,90 23,78% R$ 611,34 R$ 1.222,68

4.2.14 SINAPI 104660
CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, 

CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023
unid 2,00 1151,45 23,78% R$ 1.425,25 R$ 2.850,50

4.2.15 SINAPI 89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
unid 2,00 147,86 23,78% R$ 183,02 R$ 366,04

4.2.16 SINAPI 94439
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 

ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
m² 9,90 50,81 23,78% R$ 62,89 R$ 622,61

4.2.17 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_12/2014

m² 41,88 38,92 23,78% R$ 48,17 R$ 2.017,36

4.2.18 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 m² 27,13 3,04 23,78% R$ 3,76 R$ 102,01

4.2.19 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 27,13 11,97 23,78% R$ 14,82 R$ 402,07

4.2.20 SINAPI 89171
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 
m² 9,90 48,73 23,78% R$ 60,32 R$ 597,17

4.2.21 SINAPI 104612
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
m² 23,52 78,81 23,78% R$ 97,55 R$ 2.294,38

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO ITEM



4.2.22 COMPOSIÇÃO Q13
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, FECHADURA, FIXAÇÃO 

COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
unid 2,00 1112,25 23,78% R$ 1.376,73 R$ 2.753,46

4.2.23 COTAÇÃO 10
REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS, EM ACO INOX POLIDO, DIMENSÕES 40X90CM,  FIXADA NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 4,00 494,90 23,78% R$ 612,58 R$ 2.450,32

4.2.24 COMPOSIÇÃO Q04
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA EM PORTA DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
unid 2,00 288,20 23,78% R$ 356,73 R$ 713,46

4.2.25 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (CONFORME 

DETALHAMENTO)
m² 0,84 993,46 23,78% R$ 1.229,69 R$ 1.032,94

4.2.26 SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA COM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
m 2,00 659,87 23,78% R$ 816,78 R$ 1.633,56

4.2.27 SINAPI 86939
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 2,00 413,17 23,78% R$ 511,42 R$ 1.022,84

4.2.28 COMPOSIÇÃO Q05 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 4,00 288,20 23,78% R$ 356,73 R$ 1.426,92

4.2.29 SINAPI 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 4,00 358,14 23,78% R$ 443,30 R$ 1.773,20

4.2.30 SINAPI 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 unid 4,00 370,73 23,78% R$ 458,88 R$ 1.835,52

4.2.31 COTAÇÃO 2 ALARME AUDIOVISUAL SIRENE DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO PCD unid 2,00 102,50 23,78% R$ 126,87 R$ 253,74

R$ 37.009,08

R$ 37.372,21

5 FORRO

5.1 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (FORRO INTERNO E 

BEIRAIS)
m² 238,03 1,59 23,78% R$ 1,97 R$ 468,92

5.2 COMPOSIÇÃO Q31 REMOÇÃO DE COBERTURA EM FIBROCIMENTO, BEIRAL EM MADEIRA (TESOURAS E TRAMA DE MADEIRA) E FORRO EM MADEIRA. m² 8,27 90,62 23,78% R$ 112,17 R$ 928,09

5.3 SINAPI 96485
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS (FORRO INTERNO E 

BEIRAIS)
m² 238,03 58,54 23,78% R$ 72,46 R$ 17.247,65

5.4 SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M (FORRO INTERNO E BEIRAIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  m 295,21 4,51 23,78% R$ 5,58 R$ 1.647,27

R$ 20.291,93

6 ELÉTRICO/LUMINOTÉCNICO

6.1 SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
unid 1,00 407,28 23,78% R$ 504,13 R$ 504,13

6.2 COMPOSIÇÃO Q36 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 unid 1,00 190,16 23,78% R$ 235,37 R$ 235,37

6.3 SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 unid 1,00 7,98 23,78% R$ 9,88 R$ 9,88

6.4 SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 unid 6,00 8,48 23,78% R$ 10,50 R$ 63,00

6.5 SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 unid 2,00 9,45 23,78% R$ 11,70 R$ 23,40

6.6 COMPOSIÇÃO Q25 REALOCAÇÃO DE PONTO DE ENTRADA DE ENERGIA (FIAÇÃO) COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL EXISTENTE unid 1,00 120,56 23,78% R$ 149,23 R$ 149,23

6.7 SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 213,50 8,46 23,78% R$ 10,47 R$ 2.235,35

6.8 SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 279,10 2,02 23,78% R$ 2,50 R$ 697,75

6.9 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 645,10 2,91 23,78% R$ 3,60 R$ 2.322,36

6.10 SINAPI 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 10,50 16,50 23,78% R$ 20,42 R$ 214,41

6.11 COMPOSIÇÃO Q16

PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO E SIMPLES, E PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO, EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

unid 1,00 290,98 23,78% R$ 360,17 R$ 360,17

6.12 SINAPI 104473

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA 

E LÂMPADA). AF_11/2022

unid 3,00 117,43 23,78% R$ 145,35 R$ 436,05

6.13 COMPOSIÇÃO Q17

PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, E PONTO DE TOMADA MÉDIA 2P+T 20 A , EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

unid 2,00 145,84 23,78% R$ 180,52 R$ 361,04

6.14 COMPOSIÇÃO Q18

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO 

CHUVEIRO). AF_11/2022 (AR CONDICIONADO E/OU ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

unid 8,00 136,03 23,78% R$ 168,38 R$ 1.347,04

6.15 COMPOSIÇÃO Q19

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA MÉDIA, DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO 

CHUVEIRO). AF_11/2022 

unid 5,00 128,24 23,78% R$ 158,73 R$ 793,65

6.16 COMPOSIÇÃO Q20

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA BAIXA, DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO 

CHUVEIRO). AF_11/2022 

unid 7,00 125,22 23,78% R$ 155,00 R$ 1.085,00

6.17 SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 unid 8,00 24,00 23,78% R$ 29,71 R$ 237,68

6.18 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 unid 12,00 13,60 23,78% R$ 16,84 R$ 202,08

6.19 SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 unid 7,00 8,50 23,78% R$ 10,52 R$ 73,64

6.20 SINAPI 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 unid 3,00 18,03 23,78% R$ 22,31 R$ 66,93

6.21 COMPOSIÇÃO Q09 LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR, QUADRADA, LED BRANCO 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 unid 11,00 39,30 23,78% R$ 48,64 R$ 535,04

6.22 COMPOSIÇÃO Q10 SPOT DE EMBUTIR RECUADO LED RECUADO, QUADRADO 30°, 4000K, 12W, BIVOLT 14X14CM unid 4,00 69,78 23,78% R$ 86,37 R$ 345,48

6.23 COMPOSIÇÃO Q11 PAINEL PLAFON SLIM DE SOBREPOR, RETANGULAR, LED 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 unid 1,00 148,23 23,78% R$ 183,47 R$ 183,47

6.24 COMPOSIÇÃO Q12 LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR, QUADRADA, LED BRANCO 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 unid 12,00 42,80 23,78% R$ 52,97 R$ 635,64

TOTAL DO SUBITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM



R$ 13.117,79

7 ACESSIBILIDADE

7.1 SINAPI 103075
EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM 

MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (RAMPA DE ACESSO EXTERNA)
m² 14,37 213,06 23,78% R$ 263,72 R$ 3.789,66

7.2 SINAPI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 m² 18,53 50,94 23,78% R$ 63,05 R$ 1.168,32

7.3 SINAPI 94439

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 

ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014 (ANTIDERRAPANTE)

m² 11,15 50,81 23,78% R$ 62,89 R$ 701,22

7.4 SINAPI 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (RAMPA DE 

ACESSO EXTERNA - ANTIDERRAPANTE)

unid 2,00 48,73 23,78% R$ 60,32 R$ 120,64

7.5 COTAÇÃO 3 PLACA ACRÍLICA, DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE, PARA AMBIENTES COMUNS DE 1 PALAVRA – 25X8CM unid 3,00 82,40 23,78% R$ 101,99 R$ 305,97

7.6 COTAÇÃO 4 PLACA ACRÍLICA, DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE, PARA AMBIENTES COMUNS DE 2 OU 3 PALAVRAS – 30X10CM unid 1,00 109,90 23,78% R$ 136,03 R$ 136,03

7.7 COTAÇÃO 5 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIO COM SIMBOLO DE DESENHO UNIVERSAL – 1 SANITÁRIO UNISSEX ACESSIVEL unid 2,00 139,95 23,78% R$ 173,23 R$ 346,46

7.8 COTAÇÃO 6 FAIXA ADESIVA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE VIDRO m 8,00 12,83 23,78% R$ 15,88 R$ 127,04

7.9 DEINFRA 40059 PISO PODOTÁTIL BORRACHA SINTÉTICA 5MM APLICAÇÃO COM COLA m 19,25 77,01 23,78% R$ 95,32 R$ 1.835,15

R$ 8.530,49

8 ESTACIONAMENTO

8.1 SINAPI 101134
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS OU 

MOTO NIVELADORA (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (E= 15CM)
m³ 45,77 14,74 23,78% R$ 18,24 R$ 834,81

8.2 SINAPI 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 m³ 1,34 94,21 23,78% R$ 116,61 R$ 156,72

8.3 SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 m² 1,43 20,33 23,78% R$ 25,16 R$ 35,98

8.4 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 kg 10,11 17,62 23,78% R$ 21,81 R$ 220,58

8.5 SINAPI 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 m³ 0,36 824,14 23,78% R$ 1.020,11 R$ 364,69

8.6 SINAPI 92409
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020
m² 7,36 541,99 23,78% R$ 670,87 R$ 4.937,60

8.7 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 (ARMAÇÃO PRINCIPAL)
kg 22,21 12,17 23,78% R$ 15,06 R$ 334,51

8.8 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 (ESTRIBOS)
kg 6,47 15,55 23,78% R$ 19,25 R$ 124,51

8.9 SINAPI 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 0,35 910,81 23,78% R$ 1.127,39 R$ 388,95

8.10 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019 (E= 5CM)
m³ 15,26 180,62 23,78% R$ 223,57 R$ 3.410,78

8.11 SINAPI 100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 

0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 15,26 7,97 23,78% R$ 9,87 R$ 150,58

8.12 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m³xKm 457,68 2,18 23,78% R$ 2,70 R$ 1.235,74

8.13 SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
m³xKm 183,07 0,86 23,78% R$ 1,06 R$ 194,06

8.14 COMPOSIÇÃO Q30
ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020 (ACABAMENTO DE PILARES DO PERGOLADO)
m² 12,00 210,29 23,78% R$ 260,29 R$ 3.123,48

8.15 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_12/2014

m² 4,80 38,92 23,78% R$ 48,17 R$ 231,22

8.16 COMPOSIÇÃO Q32 MOLDURA EM EPS PARA ÁREA EXTERNA, COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO COM ARGAMASSA COLANTE. m 8,00 66,92 23,78% R$ 82,83 R$ 662,64

8.17 COTAÇÃO 23

PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ, COM 04 COLUNAS DE SEÇÃO 120X120MM E COMPRIMENTO DE 1200MM,  02 VIGAS 

REFORÇADAS COM METALON, DE SEÇÃO 153X60MM, NO COMPRIMENTO DE 6230MM E 09 TERÇAS REFORÇADAS COM METALON, DE SEÇÃO 

90X60MM, NO COMPRIMENTO DE 4120MM. COM COBERTURA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, COM PROTEÇÃO UV. INCLUSO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 1,00 15225,00 23,78% R$ 18.845,28 R$ 18.845,28

8.18 COMPOSIÇÃO Q28
MURETA DE CONTEÇÃO COM SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO E VIGA EM BLOCO CANALETA. ALTURA DE *40* CM (CONFORME PROJETOS 

E DETALHAMENTOS)
m 22,37 130,92 23,78% R$ 162,05 R$ 3.625,06

8.19 SINAPI 91815
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015
m² 3,05 87,32 23,78% R$ 108,08 R$ 329,43

8.20 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2 CM. AF_06/2018 (MURETA/FLOREIRA DO ESTACIONAMENTO E MURETA DE CONTENÇÃO)
m² 24,00 45,26 23,78% R$ 56,02 R$ 1.344,26

8.21 SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
m² 24,00 24,86 23,78% R$ 30,77 R$ 738,36

8.22 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 24,00 11,97 23,78% R$ 14,82 R$ 355,62

8.23 SINAPI 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (ACESSO REBAIXADO) m² 1,40 15,72 23,78% R$ 19,46 R$ 27,24

8.24 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM CAMADA DE 

PO DE PEDRA DE 5 CM. AF_10/2022
m² 291,42 65,54 23,78% R$ 81,12 R$ 23.639,99

8.25 SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COM CAMADA DE 

PO DE PEDRA DE 5 CM. AF_10/2022
m² 13,70 72,28 23,78% R$ 89,47 R$ 1.225,74

8.26 COMPOSIÇÃO Q02
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (VAGAS DE 

ESTACIONAMENTO)
m² 3,30 22,93 23,78% R$ 28,38 R$ 93,65

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM



8.27 SINAPI 102509
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 

30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO)
m² 22,67 23,28 23,78% R$ 28,82 R$ 653,32

8.28 COMPOSIÇÃO Q26

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR  L = 50 CM H = 70 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, 

INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO - CONFORME DETALHAMENTO NO MEMORIAL 

DESCRITIVO E PROJETO

unid 3,00 447,12 23,78% R$ 553,44 R$ 1.660,32

R$ 68.945,12

9 JARDIM

9.1 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (PASSEIO PRÓXIMO AO JARDIM) m³ 7,25 119,79 23,78% R$ 148,27 R$ 1.074,96

9.2 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (PASSEIO LATERAL/JARDIM)
m² 1,77 82,61 23,78% R$ 102,25 R$ 180,88

9.3 SINAPI 94439
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM 

ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
m² 1,77 50,81 23,78% R$ 62,89 R$ 111,25

9.4 SINAPI 89171
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 
m² 8,13 48,73 23,78% R$ 60,32 R$ 490,40

9.5 COMPOSIÇÃO Q28
MURETA DE CONTEÇÃO COM SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO E VIGA EM BLOCO CANALETA. ALTURA DE *40* CM (CONFORME PROJETOS 

E DETALHAMENTOS)
m 1,22 130,92 23,78% R$ 162,05 R$ 197,70

9.6 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

2 CM. AF_06/2018 (MURETA/FLOREIRA DO ESTACIONAMENTO E MURETA DE CONTENÇÃO)
m² 1,22 45,26 23,78% R$ 56,02 R$ 68,34

9.7 SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
m² 1,22 24,86 23,78% R$ 30,77 R$ 37,54

9.8 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1,22 11,97 23,78% R$ 14,82 R$ 18,08

9.9 SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (IPÊ) unid 2,00 60,94 23,78% R$ 75,43 R$ 150,86

9.10 SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m² 115,62 15,95 23,78% R$ 19,74 R$ 2.282,34

9.11 SINAPI 98505 PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (AMENDOIM RASTEIRO) m² 11,15 55,34 23,78% R$ 68,50 R$ 763,78

9.12 SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (PALMEIRA ARECA) unid 1,00 332,20 23,78% R$ 411,19 R$ 411,19

9.13 COMPOSIÇÃO Q21
PLANTIO DE ARBUSTO FLORÍFERO, GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *50 A 70* CM. AF_05/2018 

(MOREIA BRANCA)
unid 20,00 98,02 23,78% R$ 121,33 R$ 2.426,60

9.14 COMPOSIÇÃO Q22 PLANTIO DE ARBUSTO FOLHAGEM, COSTELA DE ADÃO OU XANADU. AF_05/2018 unid 10,00 176,30 23,78% R$ 218,22 R$ 2.182,20

R$ 10.396,12

10 CLIMATIZAÇÃO

10.1 COMPOSIÇÃO Q23 REMOÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE AR CONDICIONADO DE 12000 ATÉ 24000 BTUS EXISTENTE. unid 5,00 389,53 23,78% R$ 482,15 R$ 2.410,75

10.2 SINAPI 103249 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE unid 1,00 2218,49 23,78% R$ 2.746,01 R$ 2.746,01

10.3 SINAPI 103254 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE unid 2,00 3347,45 23,78% R$ 4.143,43 R$ 8.286,86

R$ 13.443,62

11 FACHADA METÁLICA

11.1 COTAÇÃO 19
CHAPAS EM ALUMÍNIO COM FURAÇÃO IRREGULAR PARA ACABAMENTO DE FACHADA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.
unid 1,00 21650,00 23,78% R$ 26.798,05 R$ 26.798,05

11.2 COTAÇÃO 20
ESTRUTURA METALON PARA FIXAÇÃO DE CHAPAS VAZADAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E TRANSPORTE.
unid 1,00 31200,00 23,78% R$ 38.618,90 R$ 38.618,90

11.3 COTAÇÃO 21 LETREIRO EM ACM, COM CAIXA DE 30MM PARA ILUMINAÇÃO EM LED, CONTEMPLANDO INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO. unid 1,00 3060,00 23,78% R$ 3.787,62 R$ 3.787,62

R$ 69.204,57

12 LIMPEZA DA OBRA

12.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 270,00 1,81 23,78% R$ 2,24 R$ 604,80

R$ 604,80

R$ 344.116,01VALOR TOTAL

NOME E Nº CREA/CAU DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

ARTHUR ZANDONAI JOHANN, A253051-1

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

____________________________

__

ARTHUR ZANDONAI JOHANN

ARQUITETO E URBANISTA

_____________________________
Silvano de Pariz 

Prefeito Municipal




