



Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Quarta-feira, 08 de novembro de 2023 às 15:40, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 5329297: EXTRATO CONTRATUAL 263/2023

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Quilombo

MUNICÍPIO

Quilombo



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:5329297>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.: 263/2023.
Contratante: MUNICÍPIO DE QUILOMBO
Contratado: SUL MAQUINAS TERRAPLENAGEM EIRELI
Contratado: 30.725.674/0001-14
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO COM 2 (DUAS) MÁQUINA MOTONIVELADORA, 1 (UM) ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, LISO, AUTOPROPELIDO, COM TRACÇÃO NO TAMBOR, PESO OPERACIONAL NÃO INFERIOR A 13 TONELADAS E 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA COM TRACÇÃO 4X4, (ESCARIFICANDO QUANDO NECESSÁRIO E/OU SOLICITADO PELO CONTRATANTE, COM ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS/SARJETAS/VALETAS, INCLUSIVE LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E BUEIROS EXISTENTES E TAMBEM COLOCAÇÃO DE NOVOS BOEIROS QUANDO NECESSARIO OU SOLICITADO, SENDO OS TUBOS E MATERIAIS (BRITAO E/OU CASCALHO) FORNECIDOS PELO CONTRATANTE, DEIXANDO A ESTRADA COM ABAULAMENTO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA PARA AS VALETAS NAS LATERAIS, E DEVIDAMENTE COMPACTADA COM ROLO COMPACTADOR, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO, VISANDO ATENDER A RECUPERAÇÃO DOS ESTRAGOS DEVIDO ÀS CHUVAS INTENSAS DOS DIAS 01, 02 e 03/11/2023, CONFORME DECRETO Nº. 389/2023 – DE 02/11/2023, QUE DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM TODO O TERRITORIO MUNICIPAL DEVIDO A TEMPESTADE LOCAL/CONVECTIVA-CHUVAS INTENSAS OCORRIDO NO DIA 02 DE NOVEMBRO 2023 – CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA MDR Nº 36 DE 04/12/2020.
Valor: R\$ 1.060.992,00 (Um milhão sessenta mil novecentos e noventa e dois reais).
Vigência: Início: 07/11/2023 Término: 02/05/2024.
Licitação: DISPENSA P/COMPRAS E SERVIÇOS Nº 68/2023
Dotação: 2.054 3.3.90.39.221 1.500 – D: 155.
2.056 3.3.90.39.221 1.500 – D:160
2.500 – D:204
2.059 3.3.90.39.221 1.500 – D:175
2.500 – D:273

QUILOMBO, 08 de novembro de 2023.

SILVANO DE PARIZ:.....
Assinado de forma digital por SILVANO DE PARIZ:.....
Dados:.....

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal

Extrato Contratual