
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO UNIT. 

COM BDI
PREÇO TOTAL %

1.0 SERVIÇO INICIAIS  R$                  1.407,77 3,77%

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,50  R$             309,77  R$             391,55  R$                     978,88 2,62%

1.2 SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA 

MANUAL COM REAPROVEITAMENTO (INCLUSO REASSENTAMENTO). Af_09/2023
M2 15,50  R$               21,89  R$               27,67  R$                     428,89 1,15%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                  1.205,48 3,23%

2.1 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40H/MÊS) H 16,00  R$               33,98  R$               42,95  R$                     687,20 1,84%

2.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/MÊS) H 4,00  R$             102,51  R$             129,57  R$                     518,28 1,39%

3.0 DRENAGEM  R$                  8.604,76 23,03%

3.1 COMPOSIÇÃO 6
RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO (30 CM ALVENARIA,

LIMPEZA E GRADE DE FERRO)
M3XKM 1,00  R$             614,27  R$             776,44  R$                     776,44 2,08%

3.2 SINAPI 90082
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA, DMT ATÉ 200M
M3 9,36  R$               11,61  R$               14,68  R$                     137,40 0,37%

3.3 SINAPI 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 

A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 2,34  R$               23,31  R$               29,46  R$                       68,94 0,18%

3.4 SINPI 97949
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALEVARIA COM TIJOLO 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS DE 0,6X1X1,20 M INCLUSO GRELHA
UND 1,00  R$          1.994,08  R$          2.520,52  R$                  2.520,52 6,75%

3.5 SINAPI 95565

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUASPLIVIAIS, DIÂMETRO DE 300 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERRENCIA -

foRNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015

M 26,00  R$             155,23  R$             196,21  R$                  5.101,46 13,65%

4.0 PAVIMENTAÇÃO  R$                24.822,55 66,43%

4.1 COMPOSIÇÃO 1 LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA M2 207,40  R$                 2,90  R$                 3,67  R$                     761,16 2,04%

4.2 COMPOSIÇÃO 3
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 

(PRODUTIVIDADE=0,6L/M2, DENSIDADE=1TN/M3)
M2 207,40  R$                 3,82  R$                 4,83  R$                  1.001,74 2,68%

4.3 SICRO 5914622
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM CAMINHÃO 

TANQUE DISTRUIBUIDOR
TxKM 10,58  R$                 1,80  R$                 2,28  R$                       24,12 0,06%

4.4 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 8,30  R$          1.524,14  R$          1.926,51  R$                15.982,33 42,77%

4.5 SINAPI 100985
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020
M3 8,30  R$                 7,36  R$                 9,30  R$                       77,15 0,21%

4.6 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 248,88  R$                 2,90  R$                 3,67  R$                     913,39 2,44%

4.7 SINAPI 97915

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 414,80  R$                 1,17  R$                 1,48  R$                     613,90 1,64%

4.8 SINAPI 94266
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHOS RETOS COM 

EXTRUSOURA , 15 CM BASEX30CM ALTURA AF_01/2024.
M 85,96  R$               46,14  R$               58,32  R$                  5.013,19 13,42%

4.9 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA, (L=0,5M x H=0,2M) 
M3 3,44  R$               79,20  R$             100,11  R$                     344,38 0,92%

4.10 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)

M3 3,44  R$                 8,87  R$               11,21  R$                       38,56 0,10%

4.11 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)
M3XKM 17,20  R$                 2,42  R$                 3,06  R$                       52,63 0,14%

5.0 SINALIZAÇÃO  R$                  1.026,05 2,75%

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PLANILHA FISICO FINANCEIRA

ENDEREÇO:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SERVIDÃO ADM. MATICULA 07.051

QUILOMBO/SC, CENTRO, SERVIDÃO ADM. MATICULA 07.051

DIMENSÃO DO PROJETO (M²):

BDI:

207,40 m²

26,40%



5.1 SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU EIXO VIÁRIO TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 10,20  R$               22,68  R$               28,67  R$                     292,43 0,78%

5.2 COMPOSIÇÃO 11
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 

50CM E H= 2,5M)
UNID. 1,00  R$             290,20  R$             366,81  R$                     366,81 0,98%

5.3 COMPOSIÇÃO 10

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "A-1a, A-1B, A-31, A-7a, A-7b, A-8, A-45 ", L= 45CM, COM 

SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50M E H= 2,5M) PELICOLA TIPO PRISMÁTICA 

ALTA INTENCIDADE

UNID. 1,00  R$             290,20  R$             366,81  R$                     366,81 0,98%

6.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                     300,73 0,80%

6.1 COMPOSIÇÃO 2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 207,40  R$                 1,15  R$                 1,45  R$                     300,73 0,80%

CREA/SC: 171408-9

Local e Data:

Observações:

Quilombo/SC, 02 de abril de 2024

37.367,34R$                                    

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal

Municipio de Quilombo:

Municipio de Quilombo: Responsável Técnico:

Angelica Maria Andreolla

Engenheira Civil

TOTAL GERAL DA OBRA:
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