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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Aobra

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo principal estabelecer as normas
e encargos que vdo coordenar e comandar o desenvolvimento da obra, de pavimentacdo
asfaltica, sinalizacdo viaria da Serviddo Jodo Armindo Monegat trecho que inicia no

entroncamento com a Avenida Primo Alberto Bodanese, centro, Quilombo-SC.
1.2. Normas, omissdes e divergéncias

1.2.1. Normas
Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificacdes, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, e do que estd explicitamente indicado nos projetos, o servico também

devera obedecer as especificacdes do presente Memorial Descritivo.

1.2.2. Omissdes
Em caso de davida ou omissdes, sera atribuicdo da fiscalizacdo fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos

para as edificacOes, ditadas pela ABNT e pela legislacédo vigente.

1.2.3. Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras. Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdo sempre os de menor escala, ou seja, 0s desenhos mais proximos a
escala real. No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste Memorial vale o que

estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO

2.1. Generalidades

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servicos, desde a instalacdo inicial até a limpeza e entrega da obra, com todas as
instalacdes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empreiteira devera dar
assisténcia a obra, de carater residente, devendo fazer-se presente em todas as etapas da

construcdo e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalizacdo, assim como realizar a
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compatibilizacdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendavel

que ele apresente a fiscalizacdo os problemas constatados juntamente com possiveis solucdes.

2.2. Diéario de Obra

Todas as medicGes e a entrega final da obra, assim como o pagamento das parcelas
devidas em virtude da execucdo dos servicos, estardo condicionadas a apresentacdo do
documento “DIARIO DE OBRA”.

O diario de obra devera ser preenchido diariamente contendo as informagdes pertinentes
aos trabalhos, informando o nimero de operarios, atividades executadas, condi¢des climaticas,
ocorréncias e demais anotacfes importantes. Na modelo abaixo estdo listados algumas das
informagBes minimas que o diéario de obras deve contemplar, podendo ser solicitadas novas
informagdes, este modelo pode ser usado pela contratada se assim desejar.

Todas as ordens de servico ou comunicagfes da fiscalizacdo a empreiteira, ou vice-
versa, como alteracGes de materiais, adicdo ou supressao de servicos, serdo transmitidas por
escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da
Obra, cujas folhas deverdo apresentar-se em trés vias, em modelo fornecido pela empreiteira,
sendo submetido & avaliagdo e aprovacdo da fiscalizacdo. Este livro devera ficar
permanentemente no escritério do canteiro da obra, juntamente com um jogo completo de
copias dos projetos, anotacdes de responsabilidade tecnica, detalhes, especificacdes técnicas,
edital, contrato e cronograma fisico-financeiro, todos devidamente atualizados.

Qualquer alteragédo ou incluséo de servigo, que venha acarretar custo para este conselho
somente sera aceito ap0s apresentacdo de orcamento, e autorizada pela fiscalizacdo por meio

escrito, sob pena de ndo aceitacdo das mesmas em caso de desacordo.
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - SC
CONTRATADA: CNPJ:
OBRA: CONTRATO
TEMPO EFETIVO DA OBRA DATA NUMERO
24/05/2019 1
MATUTINO |VESPERTINO |ENGENHEIRO AJUD. ARMAD ENCANADOR SERVENTE
AJUD. DIA DA PRAZO
MESTRE CARPINTEIRO ENCANADOR CALCETEIRO SEMANA CONTRATUAL
OPERADOR DE SEXTA - FEIRA 60 DIAS
CONTRAMESTRE AJUD. CARPINT. PEDREIRO MAQUINAS -
DIAS DIAS
ALMOXARIFE ELETRICISTA PINTOR TEC. SEGURANCA DECORRIDOS | RESTANTES
ARMADOR AJUD. ELETRIC AJUD. PINTOR TOTAL (] 1 59
DESCRICAO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA
(NOME DO RESP. TEC.)
CREA-SC/CAU-SC XXXXXX-X
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
RESPONSAVEL FISCALIZADOR: DATA:
/. /

Fig. Modelo de diario de obra.

2.3. Seguranca do Trabalho

Todo e qualquer servico realizados deve obedecer as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspecdo do Trabalho — NR, aprovada pela
Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho e normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

A fiscalizacdo podera paralisar a obra se a empresa contratada ndo mantiver suas

atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.
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Fica a empreiteira responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos operarios
de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores faciais, o6culos de
seguranca contra impactos, luvas e mangas de protecdo, botas de borrachas, calgados de couro,
cintos de seguranca, méascaras, avental de raspa de couro e outros equipamentos que se fizerem

necessarios para a seguranca dos trabalhadores.

2.4. Responsabilidades da Empreiteira

A execucdo de todos os servicos descritos e mencionados nas especificaces e 0s
constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o material, mdo-de-obra e equipamentos
para execucdo ou aplicacéo na obra.

Respeitar os projetos, especificacdes e determinacdes da fiscalizagdo, ndo sendo
admitidas quaisquer alteracbes ou modificacbes do que estiver determinado pelas
especificacbes e/ou projetos.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecdo pela fiscalizacao.

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizagdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas.

Acatar prontamente as exigéncias e observacOes da fiscalizagdo, baseadas nas
especificacles, projeto e regras técnicas.

Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalagdo ou
materiais, apresentando os resultados a fiscalizacéo.

Execucdo de placas informativas de seguranca do trabalho exigidos por norma.

Manter no local de obra, conjunto de projetos arquitetbnico e complementares,
detalhamentos, especificagdes e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponiveis para a
consulta da fiscalizagéo.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante
neste Memorial, Edital e Contrato.

Sinalizagdo de seguranga e isolamento do transito, conforme as determinagdes do
CONTRAN, DETRAN, DNIT e demais normas de regulamentacéo, sendo de responsabilidade
da empresa a seguranca do local.

A contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que nédo serao

aceitas alegagdes de desconhecimento dos servicos a serem realizados.
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PARA O DESENVOLVIMENTO DOS BOLETINS DE MEDICAO E
OBRIGATORIO A ENTREGA DE LAUDO TECNICO DE CONTROLE
TECNOLOGICO DO CBUQ E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS PARA A
FISCALIZACAO.

2.5. Responsabilidades da Fiscalizagio

Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especifica¢des, tendo livre acesso a todas as partes da obra.

Interromper qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificacdes, ou que atentem contra a seguranca
dos trabalhadores e também do entorno.

N&o permitir nenhuma alteragdo nos projetos e especificagcdes, sem prévia justificativa
técnica por parte da empreiteira a fiscalizacdo, cuja autorizacdo ou nao, sera feita também por
escrito por meio da fiscalizacao.

Decidir os casos inexistentes nas especificacdes ou projetos.

Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na
execucédo das obras e servicos.

Controlar o andamento dos trabalhos em relagcdo aos cronogramas.

Exigir da contatada o cumprimento dos requisitos de seguranca do trabalho,
especialmente a utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Memorial, Edital e Contrato.

3. MATERIAIS

Os materiais a empregar e a instalar na obra em questdo serdo todos nacionais, de
primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cbes da ABNT, ha ndo ser quando especificados em
contrato. Sendo que:

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial, onde os mesmos deverdo receber autorizacao da fiscalizacdo para seu uso em obra.

A expressao "de primeira qualidade™, quando citada, tem nas presentes especificacgoes,
o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradagdes

de qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior.
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E proibido & empreiteira manter no canteiro das obras quaisquer materiais que néo

satisfacam as condicdes destas especificacoes.

4. INSTALACOES DA OBRA

4.1. Placa de Obra-Pintada/Fixada em Estrutura de Madeira

Ao inicio da obra, devera ser instalada e fixada uma placa de obra nova, de acordo com
0 padrdo do estado, o qual sera disponibilizado pelo municipio.

A placa de obra devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, propor¢oes e
demais orientacdes do modelo padréo do estado de Santa Catarina.

Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metélica, galvanizada ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informacoes deverdo
estar em material plastico (Poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando isso
ndo for possivel, as informacBes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizagéo.

A placa deverd ser mantida em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a
integridade do padrdo das cores durante todo o periodo de execucéo da obra.

A dimensdo minima da placa sera de 2,50m x 1,00m.

A contratada se responsabilizara pela cobranca das placas de cada empresa e empresas
subcontratadas para diversos servigos, sendo responsavel por quaisquer problemas consequente

da falta destes materiais. Permanecendo em perfeitas condi¢Ges até o término da obra.

4.2. Locacéo de Obra por m?

Sera de responsabilidade da empreiteira a marcacdo dos pontos de referéncia, a partir
dos quais prosseguira a verificacdo do alinhamento geral.

Havendo divergéncias entre as reais condi¢fes do local e os elementos do projeto,
devera ser comunicado pelo responséavel técnico pela execucdo da obra a fiscalizacdo para
consulta junto aos projetistas. A empreiteira devera manter em perfeitas condi¢des todos 0s
pontos de Referéncia de Nivel — RN e de alinhamento.

A ocorréncia de erros na locacdo da obra projetada implicara na obrigacdo da

empreiteira em corrigi-los, por sua conta e sem alterar o0 prazo estipulado para execucdo da
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obra. Serdo de sua inteira responsabilidade as modifica¢fes que se tornarem necessarias, a juizo
da fiscalizacéo, ficando, além disso, sujeita a san¢des, multas e penalidades aplicaveis em cada

caso, de acordo com o contrato.

4.3. Limpeza Permanente da Obra

Devera ser feita a limpeza permanente da obra, ficando o local completamente livre e
desimpedido de todos os residuos. Todos o0s entulhos e escombros provenientes dos servicos
deverdo ser destinados a local apropriado no canteiro de obras, devidamente separados de
acordo com suas caracteristicas.

Incluem-se neste item, todos os servigos de armazenagem e remocdo dos materiais

provenientes de demoli¢es, entulhos e outros durante todo o periodo da obra.

5. PAVIMENTACA ASFALTICA

5.1. Limpeza e Compactacéo do Subleito

Devera ser realizada a Limpeza e compactacdo do Leito natural, realizando a
regularizagdo do Subleito, removendo materiais organicos e outros elementos prejudiciais a

estabilidade da base.

5.2. Sub-base e Base

Realizar a aplicagdo do material granula, espalhando o material sobre o subleito de
forma homogénea, atentando-se as espessuras especificadas em projeto:

Camada de macadame: 20 cm de espessura;

Camada de brita graduada: 10 cm de espessura;

Realizar a compactacdo da base utilizando rolo compactador vibratério em camadas
sucessivas, até alcancar a densidade desejada. Realizar testes de densidade e umidade durante

a compactacgdo para garantir a conformidade com as especificagdes do projeto.

5.3 Imprimacao
Realizar a aplicacdo de material betunioso diluido CM-30, sobre a superficie da base de
material granular concluida, para conferir coesdo superficial, impermeabilizar e permitir

condig0es de aderéncia entre as camadas de base e a camada de rolamento.
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5.4. Pintura de ligacéo

Deverd ser executada ap6s a imprimassdo e antes da execucdo do revestimento
betuminoso (camada de rolamento) CBUQ a pintura de ligacdo emulsédo asfaltica RR-2C com
taxa de aplicacéo de 0,51/m2.

5.5. Capa asfaltica

Sera executado uma camada de CBUQ numa espessura minima de 4,0 cm, aplicado com
vibro acabadora (pavimentadora de asfalto), deixando as superficies regulares, perfeitamente
niveladas e compactada. A execucdo desta camada sera precedida da pintura de ligacdo com
emulséo asfaltica RR-2C.

Os servicos deverao obedecer rigorosamente as especificacdes gerais do DEINFRA —

Pavimentacao — Especificacdo de servigo.

Ap06s o pavimento asfaltico estar pronto devera ser realizado um laudo técnico que
comprove o teor de CAP presente na camada asfaltica, a espessura da mesma e demais
exigéncias normativas. O laudo técnico devera ser realizado por empresa idénea e devera ser
acompanhado de ART do profissional responsavel pelo servico. Os pagamentos das parcelas
devidas em virtude da execucdo dos servigcos contratados estdo condicionados a entrega do
laudo técnico depois de comprovado a validade e funcionalidade do mesmo.

Resumidamente a capa asféltica devera ser aplicada apds a limpeza do asfalto fresado e
apresentar a seguinte constituicao:

* Pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-2C — Taxa de aplicagdo de 0,51/m2, sobre

0 pavimento fresado apos a limpeza;

« Camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ) e CAP 50/70

na espessura de 4 cm.

5.6. Meio-fio
Realizar o assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado e

escorado com material argiloso.
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6. SINALIZACAO VIARIA

6.1. Sinalizacdo viaria horizontal

Define-se a sinaliza¢do rodoviaria horizontal como o conjunto de marcas, simbolos e
legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto
desenvolvido, para propiciar condi¢fes adequadas de seguranca e conforto aos usuarios.

Composta pelas faixas de pedestres, simbolos de fluxo inscritos na pista, pintura de
meio-fio. No presente projeto serdo executados 0s seguintes servigos:

* Pintura de faixa longitudinal com tinta acrilica com microesferas cor Amarela

* Pintura de faixa de pedestre e faixa de reten¢dao com tinta acrilica com microesferas
cor Branca.

A largura das faixas longitudinais na cor amarela devera ser de 10cm. As faixas de
pedestre deverdo seguir as dimens6es indicadas nos detalhes do projeto.

O local de execucdo da Sinalizacdo Horizontal deve ser demarcado no pavimento,
conforme especificado e detalhado em projeto.

A superficie do pavimento, sobre o qual se executara a sinalizacdo, deve ser limpa, de
modo que fique isenta de manchas de 6leo e graxa, entre outros, que dificultem a aderéncia da
pintura ao concreto asfaltico.

A pintura serd realizada com tinta acrilica, nas cores Branca ou Amarela. Efetuada a
pintura, devera ser aplicado sobre a tinta microesferas de vidro, através de processo de asperséo,
permitindo a imediata retro refletividade.

6.2. Sinalizacdo viaria vertical

A sinalizagéo vertical abrange os dispositivos, placas e sinais implantados lateralmente
as rodovias e vias urbanas, para regulamentar, advertir, orientar, educar e complementar
informacdes.

Todas as placas de sinalizacdo vertical existentes nas vias serdo mantidas, devendo ser
substituidas apenas as placas cujo suas informagdes estao ilegiveis.

Serdo instaladas placas de sinalizacdo vertical nos pontos indicados em projeto de
acordo com as medidas e indicacdes constantes no Manual Brasileiro de Sinalizacao de Transito
— Volume | — Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo e VVolume Il — Sinalizacdo Vertical de
Adverténcia.

As placas serdo de chapas metélicas com espessura de 2,0mm e poste de sustentacéo

sera de aco galvanizado de didmetro 2” com 350cm de comprimento e espessura de parede de
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3mm. Os postes deverdo ser chumbados no solo com um bloco de concreto de 20x20cm e
profundidade minima de 30cm.

As placas de sinalizagéo devem ser colocadas na posigéo vertical, fazendo um angulo
de 93°a 95° em relacdo ao fluxo de tréfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinacéo
tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular

que pode ocorrer com a incidéncia de luz dos farois ou de raios solares sobre a placa.

Tabela 1 — Detalhe das placas de regulamentacdo a serem instaladas.

Tipo de Placa Dimensoes Formato Numero de Postes
@50cm

Regulamentacéo Retangular 1 por placa
25cm de lado

7. LIMPEZA FINAL DA OBRA
Devera ser efetuada a limpeza de todo o pavimento asféltico, devendo este estar
totalmente livre de entulhos e sujeiras, devidamente apto para sua utilizagéo.

Esse servigo sera de responsabilidade da empresa contratada.

A obra sera considerada concluida ap6s a fiscalizacdo, por meio da vistoria técnica,
atestar que a pavimentagdo foi executada dentro das prescricdes deste memorial e dentro das

normas técnicas de execucao de servicos desta natureza.

Quilombo-SC, 26 de margo de 2024.

ANGELICA MARIA Assinado de forma digital por
ANGELICA MARIA

AN DREOLLA°09329280 ANDREOLLA:09329280994

994 ___ Dados: 2024.04.09 16:21:50 -03'00"

ANGELICA MARIA ANDREOLLA
Engenheira Civil
CREA/SC 171408-9
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