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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Aobra

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo principal estabelecer as
normas e encargos que vdo coordenar e comandar o desenvolvimento da obra de
pavimentacdo asféltica, drenagem e sinalizacdo viadria da rua que da acesso a
Comunidade Vista Alegre, Comunidade Vista Alegre, interior do Municipio de
Quilombo-SC.

1.2. Normas, omissOes e divergéncias

1.2.1. Normas
Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificagdes, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, e do que esta explicitamente indicado nos projetos, o servigo também

devera obedecer as especificacdes do presente Memorial Descritivo.

1.2.2. Omissoes
Em caso de duavida ou omissdes, sera atribuicdo da fiscalizacdo fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos

para as edificacOes, ditadas pela ABNT e pela legislacéo vigente.

1.2.3. Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdao sempre as primeiras. Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdo sempre os de menor escala, ou seja, 0s desenhos mais proximos a
escala real. No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste Memorial vale o que

estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO

2.1. Generalidades

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servicos, desde a instalacdo inicial até a limpeza e entrega da obra, com todas as
instalacGes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empreiteira devera dar

assisténcia a obra, de carater residente, devendo fazer-se presente em todas as etapas da
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construgdo e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalizagdo, assim como realizar a
compatibilizacdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendavel

que ele apresente a fiscalizacdo os problemas constatados juntamente com possiveis solucdes.

2.2. Diario de Obra

Todas as medicOes e a entrega final da obra, assim como o pagamento das parcelas
devidas em virtude da execucdo dos servicos, estardo condicionadas a apresentacdo do
documento “DIARIO DE OBRA”.

O diério de obra deveréa ser preenchido diariamente contendo as informacgdes pertinentes
aos trabalhos, informando o niamero de operérios, atividades executadas, condi¢@es climaticas,
ocorréncias e demais anotacdes importantes. Na modelo abaixo estdo listados algumas das
informacgdes minimas que o diario de obras deve contemplar, podendo ser solicitadas novas
informac0es, este modelo pode ser usado pela contratada se assim desejar.

Todas as ordens de servico ou comunicagdes da fiscalizacdo a empreiteira, ou vice-
versa, como alteracOes de materiais, adicdo ou supressao de servicos, serdo transmitidas por
escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da
Obra, cujas folhas deverdo apresentar-se em trés vias, em modelo fornecido pela empreiteira,
sendo submetido a avaliacdo e aprovacdo da fiscalizacdo. Este livro devera ficar
permanentemente no escritdrio do canteiro da obra, juntamente com um jogo completo de
copias dos projetos, anotacdes de responsabilidade técnica, detalhes, especificacbes técnicas,
edital, contrato e cronograma fisico-financeiro, todos devidamente atualizados.

Qualquer alteracdo ou inclusdo de servico, que venha acarretar custo para este conselho
somente sera aceito ap0s apresentacdo de orcamento, e autorizada pela fiscalizacdo por meio

escrito, sob pena de ndo aceitacdo das mesmas em caso de desacordo.
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - SC
CONTRATADA: CNPJ:
OBRA: CONTRATO
TEMPO EFETIVO DA OBRA DATA NUMERO
24/05/2019 1
MATUTINO |VESPERTINO |ENGENHEIRO AJUD. ARMAD ENCANADOR SERVENTE
AJUD. DIA DA PRAZO
MESTRE CARPINTEIRO ENCANADOR CALCETEIRO SEMANA CONTRATUAL
OPERADOR DE SEXTA - FEIRA 60 DIAS
CONTRAMESTRE AJUD. CARPINT. PEDREIRO MAQUINAS -
DIAS DIAS
ALMOXARIFE ELETRICISTA PINTOR TEC. SEGURANCA DECORRIDOS  RESTANTES
ARMADOR AJUD. ELETRIC AJUD. PINTOR TOTAL 0 1 59
DESCRICAO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA
(NOME DO RESP. TEC.)
CREA-SC/CAU-SC XXXXXX-X
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
RESPONSAVEL FISCALIZADOR: DATA:
/. /

Fig. Modelo de diario de obra.

2.3. Seguranca do Trabalho

Todo e qualquer servico realizados deve obedecer as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspecdo do Trabalho — NR, aprovada pela
Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho e normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

A fiscalizagdo podera paralisar a obra se a empresa contratada ndo mantiver suas

atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.
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Fica a empreiteira responséavel pelo fornecimento e manutengdo do uso pelos operéarios
de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores faciais, 6culos de
segurancga contra impactos, luvas e mangas de protecao, botas de borrachas, calgados de couro,
cintos de seguranca, mascaras, avental de raspa de couro e outros equipamentos que se fizerem

necessarios para a seguranca dos trabalhadores.

2.4. Responsabilidades da Empreiteira

A execucdo de todos os servicos descritos e mencionados nas especificagcdes e 0s
constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o material, mao-de-obra e equipamentos
para execucdo ou aplicacdo na obra.

Respeitar os projetos, especificacdes e determinacdes da fiscalizacdo, ndo sendo
admitidas quaisquer alteracdes ou modificagdes do que estiver determinado pelas
especificacdes e/ou projetos.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecdo pela fiscalizacéo.

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mdo-de-obra envolvidas.

Acatar prontamente as exigéncias e observacOes da fiscalizacdo, baseadas nas
especificacdes, projeto e regras técnicas.

Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalacdo ou
materiais, apresentando os resultados a fiscalizagéo.

Execucéo de placas informativas de seguranca do trabalho exigidos por norma.

Manter no local de obra, conjunto de projetos arquitetdnico e complementares,
detalhamentos, especificacdes e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponiveis para a
consulta da fiscalizacéo.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante
neste Memorial, Edital e Contrato.

Sinalizacdo de seguranca e isolamento do transito, conforme as determinacdes do
CONTRAN, DETRAN, DNIT e demais normas de regulamentacédo, sendo de responsabilidade
da empresa a seguranca do local.

A contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que nédo serao

aceitas alegacdes de desconhecimento dos servigos a serem realizados.
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PARA O DESENVOLVIMENTO DOS BOLETINS DE MEDICAO E
OBRIGATORIO A ENTREGA DE LAUDO TECNICO DE CONTROLE
TECNOLOGICO DO CBUQ E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS PARA A
FISCALIZACAO.

2.5. Responsabilidades da Fiscalizagéo

Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especificacOes, tendo livre acesso a todas as partes da obra.

Interromper qualquer servigo que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificagdes, ou que atentem contra a seguranca
dos trabalhadores e também do entorno.

N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacfes, sem preévia justificativa
técnica por parte da empreiteira a fiscalizacdo, cuja autorizacdo ou ndo, sera feita também por
escrito por meio da fiscalizag&o.

Decidir os casos inexistentes nas especificacdes ou projetos.

Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na
execucdo das obras e servicos.

Controlar o andamento dos trabalhos em relacdo aos cronogramas.

Exigir da contatada o cumprimento dos requisitos de seguranca do trabalho,
especialmente a utilizacdo dos equipamentos de protecédo individual e coletiva necessarios.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Memorial, Edital e Contrato.

3. MATERIAIS

Os materiais a empregar e a instalar na obra em questdo serdo todos nacionais, de
primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cdes da ABNT, ha ndo ser quando especificados em
contrato. Sendo que:

Todos 0s materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial, onde os mesmos deverao receber autorizacdo da fiscalizacdo para seu uso em obra.

A expressao "de primeira qualidade"”, quando citada, tem nas presentes especificacoes,
o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradacées

de qualidade de um mesmo produto, a gradacao de qualidade superior.
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E proibido a empreiteira manter no canteiro das obras quaisquer materiais que n&o

satisfagcam as condigdes destas especificacoes.

4. INSTALACOES DA OBRA

4.1. Placa de Obra-Pintada/Fixada em Estrutura de Madeira

Ao inicio da obra, devera ser instalada e fixada uma placa de obra nova, de acordo com
0 padrédo do estado, o qual sera disponibilizado pelo municipio.

A placa de obra devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacbes do modelo padréo do estado de Santa Catarina.

Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metalica, galvanizada ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informagoes deverao
estar em material plastico (Poliestireno), para fixacdo ou adesivacao nas placas. Quando isso
ndo for possivel, as informacgdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacao.

A placa deverd ser mantida em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a
integridade do padréo das cores durante todo o periodo de execucédo da obra.

A dimensdo minima da placa sera de 3,00m x 1,00m.

A contratada se responsabilizard pela cobranca das placas de cada empresa e empresas
subcontratadas para diversos servicos, sendo responsavel por quaisquer problemas consequente

da falta destes materiais. Permanecendo em perfeitas condicGes até o término da obra.

4.2. Locacdo de Obra por m?

Sera de responsabilidade da empreiteira a marcacao dos pontos de referéncia, a partir
dos quais prosseguira a verificacdo do alinhamento geral.

Havendo divergéncias entre as reais condigdes do local e os elementos do projeto,
devera ser comunicado pelo responsavel técnico pela execucdo da obra a fiscalizacdo para
consulta junto aos projetistas. A empreiteira devera manter em perfeitas condi¢des todos 0s
pontos de Referéncia de Nivel — RN e de alinhamento.

A ocorréncia de erros na locacdo da obra projetada implicara na obrigacdo da
empreiteira em corrigi-los, por sua conta e sem alterar o prazo estipulado para execugdo da

obra. Serdo de sua inteira responsabilidade as modificacdes que se tornarem necessarias, a juizo
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da fiscalizacdo, ficando, além disso, sujeita a san¢des, multas e penalidades aplicaveis em cada

caso, de acordo com o contrato.

4.3. Limpeza Permanente da Obra

Deveré ser feita a limpeza permanente da obra, ficando o local completamente livre e
desimpedido de todos os residuos. Todos os entulhos e escombros provenientes dos servicos
deverdo ser destinados a local apropriado no canteiro de obras, devidamente separados de
acordo com suas caracteristicas.

Incluem-se neste item, todos os servicos de armazenagem e remocdo dos materiais

provenientes de demoli¢des, entulhos e outros durante todo o periodo da obra.

5. RECONSTITUI(}AO DE BOCA DE LOBO

As caixas terdo tampa grelhada metalica e sdo dispositivos a serem executados junto as
redes pluviais, nos locais indicados no projeto, com o objetivo de captar as dguas pluviais e
conduzi-las a rede condutora. Sera construida com quatro paredes com espessura de 20 cm,

executadas em tijolo macigo rebocado internamente e tampa metalica grelhada.

6. PAVIMENTACA ASFALTICA

6.1. Limpeza e varrigao
A limpeza consiste na remocdo dos agregados soltos e outras substancias que possam

comprometer a aderéncia, com utilizacdo de vassoura mecéanica e jatos d’agua.

6.2. Pintura de ligacéo

Devera ser executada antes da execucdo do revestimento betuminoso, com emulsao
asfaltica RR-2C com taxa de aplicacdo de 0,51/m? para regido com pavimento existente
(pavimento de pedras irregulares). A pintura sera efetivada em toda a area de intervencao, antes
da aplicacdo do PMQ e do CBUQ.

6.3. Nivelamento ou “Reperfilagem”
Sera executada uma camada de nivelamento ou “reperfilagem” nos trechos de recape
sobre pedra irregular, com camada aplicada em espessura média de 2 cm, conforme indicado

no projeto, sendo este servico executado com massa asféltica do tipo binder, com a fungéo de
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corrigir deformacbes ocorrentes na superficie do pavimento antigo e, simultaneamente,
promover a selagem de fissuras existentes.

A distribuicdo da massa asféltica destinada a camada de reperfilagem, pode ser
executada pela acdo de motoniveladora, capaz de espalhar e conformar a mistura, de maneira
eficiente e econdmica, corrigindo todas as deformacdes do pavimento existente, devendo ser
observado a temperatura minima para distribuicdo da massa de 120° C. A borda cortante da

lamina deve ser substituida sempre que se apresentar desgastada ou irregular.

6.4. Capa asféltica

Apds o nivelamento da via serd executado uma camada de CBUQ numa espessura
minima de 3,0 cm. Sera aplicado com vibro acabadora (pavimentadora de asfalto), deixando as
superficies regulares, perfeitamente niveladas e compactada. A execucdo desta camada sera
precedida da pintura de ligagcdo com emulsdo asfaltica RR-2C.

Os servicos deverdo obedecer rigorosamente as especificacfes gerais do DEINFRA —
Pavimentacdo — Especificacdo de servico.

Apos o pavimento asfaltico estar pronto devera ser realizado um laudo técnico que
comprove o teor de CAP presente na camada asfaltica, a espessura da mesma e demais
exigéncias normativas. O laudo técnico devera ser realizado por empresa idonea e devera ser
acompanhado de ART do profissional responsavel pelo servico. Os pagamentos das parcelas
devidas em virtude da execucdo dos servicos contratados estdo condicionados a entrega do

laudo técnico depois de comprovado a validade e funcionalidade do mesmo

7. SINALIZACAO VIARIA

7.1. Sinalizac&o viaria horizontal

Define-se a sinalizacdo rodoviaria horizontal como o conjunto de marcas, simbolos e
legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto
desenvolvido, para propiciar condicdes adequadas de seguranca e conforto aos usuarios.

Composta pelas faixas de pedestres, simbolos de fluxo inscritos na pista, pintura de
meio-fio. No presente projeto serdo executados 0s seguintes servicos:

* Pintura de faixa longitudinal com tinta acrilica com microesferas cor Amarela

* Pintura de faixa de pedestre e faixa de retengdo com tinta acrilica com microesferas

cor Branca.
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A largura das faixas longitudinais na cor amarela devera ser de 10cm, partindo da ideia
de que a LFO-1 divide fluxos opostos de circulagao, delimitando o espac¢o disponivel para cada
sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais séo
proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a imovel lindeiro, ou seja, a LFO-1 pode ser
utilizada em toda a extenséo ou em trechos de via com sentido duplo de circulagéo e largura
inferior a 7,00 m e/ou baixo volume veicular, principalmente onde haja problema de
visibilidade para efetuar a ultrapassagem em pelo menos um dos sentidos de circulagao.

As faixas de pedestre deverdo seguir as dimensdes indicadas nos detalhes do projeto.

O local de execucdo da Sinalizagcdo Horizontal deve ser demarcado no pavimento,
conforme especificado e detalhado em projeto.

A superficie do pavimento, sobre o qual se executara a sinalizagéo, deve ser limpa, de
modo que fique isenta de manchas de 0leo e graxa, entre outros, que dificultem a aderéncia da
pintura ao concreto asfaltico.

A pintura sera realizada com tinta acrilica, nas cores Branca ou Amarela. Efetuada a
pintura, devera ser aplicado sobre a tinta microesferas de vidro, através de processo de asperséo,

permitindo a imediata retro refletividade.

8. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Devera ser efetuada a limpeza de todo o pavimento asfaltico, devendo este estar

totalmente livre de entulhos e sujeiras, devidamente apto para sua utilizagéo.
Esse servico sera de responsabilidade da empresa contratada.

A obra serad considerada concluida ap6s a fiscalizacdo, por meio da vistoria técnica,
atestar que a pavimentacdo foi executada dentro das prescricdes deste memorial e dentro das

normas técnicas de execucédo de servicos desta natureza.

Quilombo-SC, 29 de abril de 2024,

Arthur Zandonai johann
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A253051-1
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