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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Aobra

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo principal estabelecer as
normas e encargos que vao coordenar e comandar o desenvolvimento da obra
pavimentacdo asfaltica, drenagem e sinalizacdo viéria da Linha Vila Gaucha, Interior do
Municipio de Quilombo-SC.

1.2. Normas, omissOes e divergéncias

1.2.1. Normas
Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificacdes, Leis/Decretos
Municipais e Estaduais, e do que esta explicitamente indicado nos projetos, o servico tambem

devera obedecer as especificacdes do presente Memorial Descritivo.

1.2.2. Omissoes
Em caso de duavida ou omissdes, sera atribuicdo da fiscalizacdo fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos

para as edificacOes, ditadas pela ABNT e pela legislacédo vigente.

1.2.3. Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdao sempre as primeiras. Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas
diferentes, prevalecerdo sempre os de menor escala, ou seja, 0s desenhos mais préximos a
escala real. No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste Memorial vale o que

estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO

2.1. Generalidades

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servicos, desde a instalacdo inicial até a limpeza e entrega da obra, com todas as
instalacGes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empreiteira devera dar
assisténcia a obra, de carater residente, devendo fazer-se presente em todas as etapas da

construgdo e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalizagdo, assim como realizar a
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compatibilizacdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre recomendavel

que ele apresente a fiscalizacdo os problemas constatados juntamente com possiveis solucdes.

2.2. Diario de Obra

Todas as medicOes e a entrega final da obra, assim como o pagamento das parcelas
devidas em virtude da execucdo dos servicos, estardo condicionadas a apresentacdo do
documento “DIARIO DE OBRA”.

O diério de obra deveréa ser preenchido diariamente contendo as informacg6es pertinentes
aos trabalhos, informando o nimero de operarios, atividades executadas, condi¢Ges climaticas,
ocorréncias e demais anotacdes importantes. Na modelo abaixo estdo listados algumas das
informagdes minimas que o diério de obras deve contemplar, podendo ser solicitadas novas
informac0es, este modelo pode ser usado pela contratada se assim desejar.

Todas as ordens de servico ou comunicagdes da fiscalizacdo a empreiteira, ou vice-
versa, como alteracOes de materiais, adicdo ou supressao de servicos, serdo transmitidas por
escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da
Obra, cujas folhas deverdo apresentar-se em trés vias, em modelo fornecido pela empreiteira,
sendo submetido a avaliacdo e aprovacdo da fiscalizacdo. Este livro devera ficar
permanentemente no escritdrio do canteiro da obra, juntamente com um jogo completo de
copias dos projetos, anotacdes de responsabilidade tecnica, detalhes, especificacdes técnicas,
edital, contrato e cronograma fisico-financeiro, todos devidamente atualizados.

Qualquer alteracdo ou inclusdo de servico, que venha acarretar custo para este conselho
somente sera aceito apos apresentacdo de orcamento, e autorizada pela fiscalizacdo por meio

escrito, sob pena de ndo aceitacdo das mesmas em caso de desacordo.
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CONTRATANTE i et 11 timm s nun o2AL DE OLIHT OMRC, - Lo
CONTRAT ADA: XXXXXXXXXXXXXX CINPJXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBRA: PAVIMENTAQAO ASFALTICA RUA CLARABROCH CONTRATO XXX/20XX
TEMPO EFETIVO DA OBRA DATA NUMERO
24/05/2019 1
MATUTINO |VESPERTINO |ENGENHEIRO AJUD. ARMAD ENCANADOR SERVENTE
AJUD. DIA DA PRAZO
MESTRE CARPINTEIRO ENCANADOR CALCETEIRO SEMANA  |CONTRATUAL
OPERADOR DE SEXTA-FEIRA| 60 DIAS
CONTRAMESTRE AJUD. CARPINT. PEDREIRO MAQUINAS )
DIAS DIAS
ALMOXARIFE ELETRICISTA PINTOR TEC. SEGURANGA DECORRIDOS ( RESTANTES
ARMADOR AJUD. ELETRIC AJUD. PINTOR TOTAL 0 ! >9
DESCRICAO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA
(NOME DO RESP. TEC. )
CREA-SC/CAU-SC XXXXXX-X
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
RESPONSAVEL FISCALIZADOR: DATA:
/ /

Fig. Modelo de diario de obra.
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2.3. Seguranga do Trabalho

Todo e qualquer servico realizados deve obedecer as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspecdo do Trabalho — NR, aprovada pela
Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho e normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

A fiscalizagdo poderd paralisar a obra se a empresa contratada ndo mantiver suas
atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

Fica a empreiteira responsavel pelo fornecimento e manutengdo do uso pelos operarios
de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma regulamentadora do
Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores faciais, 6culos de
seguranca contra impactos, luvas e mangas de protecao, botas de borrachas, calgados de couro,
cintos de seguranca, mascaras, avental de raspa de couro e outros equipamentos que se fizerem

necessarios para a seguranca dos trabalhadores.

2.4. Responsabilidades da Empreiteira

A execucdo de todos os servicos descritos e mencionados nas especificacdes e 0s
constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o material, mao-de-obra e equipamentos
para execucdo ou aplicacdo na obra.

Respeitar os projetos, especificacbes e determinacGes da fiscalizacdo, ndo sendo
admitidas quaisquer alteracdes ou modificagcbes do que estiver determinado pelas
especificacdes e/ou projetos.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecdo pela fiscalizacéo.

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mdo-de-obra envolvidas.

Acatar prontamente as exigéncias e observacGes da fiscalizacdo, baseadas nas
especificacdes, projeto e regras técnicas.

Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalacdo ou
materiais, apresentando os resultados a fiscalizagéo.

Execucdo de placas informativas de seguranca do trabalho exigidos por norma.

Manter no local de obra, conjunto de projetos arquitetbnico e complementares,
detalhamentos, especificacdes e planilhas, atualizados e impressos, sempre disponiveis para a

consulta da fiscalizacéo.
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O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade adiante
neste Memorial, Edital e Contrato.

Sinalizagdo de seguranca e isolamento do transito, conforme as determinagfes do
CONTRAN, DETRAN, DNIT e demais normas de regulamentacéo, sendo de responsabilidade
da empresa a seguranca do local.

A contratada deverd visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que ndo serdo
aceitas alegacdes de desconhecimento dos servicos a serem realizados.

PARA O DESENVOLVIMENTO DOS BOLETINS DE MEDIQAO E
OBRIGATORIO A ENTREGA DE LAUDO TECNICO DE CONTROLE
TECNOLOGICO DO CBUQ E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS PARA A
FISCALIZACAO.

2.5. Responsabilidades da Fiscalizagéo

Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especificacOes, tendo livre acesso a todas as partes da obra.

Interromper qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificagdes, ou que atentem contra a seguranca
dos trabalhadores e também do entorno.

N&o permitir nenhuma alteracao nos projetos e especificacfes, sem prévia justificativa
técnica por parte da empreiteira a fiscalizacdo, cuja autorizacdo ou ndo, sera feita também por
escrito por meio da fiscalizacéo.

Decidir os casos inexistentes nas especificaces ou projetos.

Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na
execucdo das obras e servicos.

Controlar o andamento dos trabalhos em relacdo aos cronogramas.

Exigir da contatada o cumprimento dos requisitos de seguranca do trabalho,
especialmente a utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Memorial, Edital e Contrato.
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3. MATERIAIS

Os materiais a empregar e a instalar na obra em questdo serdo todos nacionais, de
primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cbes da ABNT, ha ndo ser quando especificados em
contrato. Sendo que:

Todos 0s materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial, onde 0s mesmos deverao receber autorizacéo da fiscalizagdo para seu uso em obra.

A expressao "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes especificacoes,
o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes gradacdes
de qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior.

E proibido & empreiteira manter no canteiro das obras quaisquer materiais que n&o

satisfagam as condicOes destas especificacoes.

4. INSTALACOES DA OBRA

4.1. Placa de Obra-Pintada/Fixada em Estrutura de Madeira

Ao inicio da obra, devera ser instalada e fixada uma placa de obra nova, de acordo com
0 padrdo do estado, o qual sera disponibilizado pelo municipio.

A placa de obra devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporcoes e
demais orientacGes do modelo padréo do estado de Santa Catarina.

Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metalica, galvanizada ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informacdes deverdo
estar em material plastico (Poliestireno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando isso
ndo for possivel, as informacgdes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacao.

A placa deverd ser mantida em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a
integridade do padréo das cores durante todo o periodo de execucdo da obra.

A dimensdo minima da placa sera de 3,00m x 1,00m.

A contratada se responsabilizard pela cobranca das placas de cada empresa e empresas
subcontratadas para diversos servicos, sendo responsavel por quaisquer problemas consequente

da falta destes materiais. Permanecendo em perfeitas condicdes até o término da obra.
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4.2. Locagéo de Obra por m?

Seré de responsabilidade da empreiteira a marcacgdo dos pontos de referéncia, a partir
dos quais prosseguird a verificagdo do alinhamento geral.

Havendo divergéncias entre as reais condicdes do local e os elementos do projeto,
devera ser comunicado pelo responsavel técnico pela execucdo da obra a fiscalizacdo para
consulta junto aos projetistas. A empreiteira devera manter em perfeitas condi¢fes todos os
pontos de Referéncia de Nivel — RN e de alinhamento.

A ocorréncia de erros na locacdo da obra projetada implicard na obrigacdo da
empreiteira em corrigi-los, por sua conta e sem alterar o prazo estipulado para execugdo da
obra. Serdo de sua inteira responsabilidade as modificacdes que se tornarem necessarias, a juizo
da fiscalizacdo, ficando, além disso, sujeita a san¢des, multas e penalidades aplicaveis em cada

caso, de acordo com o contrato.

4.3. Limpeza Permanente da Obra

Devera ser feita a limpeza permanente da obra, ficando o local completamente livre e
desimpedido de todos os residuos. Todos os entulhos e escombros provenientes dos servicos
deverdo ser destinados a local apropriado no canteiro de obras, devidamente separados de
acordo com suas caracteristicas.

Incluem-se neste item, todos os servicos de armazenagem e remocdo dos materiais

provenientes de demoligdes, entulhos e outros durante todo o periodo da obra.

5. RECONSTITUICAO DE BOCA DE LOBO

As caixas terdo tampa grelhada metéalica e sdo dispositivos a serem executados junto as
redes pluviais, nos locais indicados no projeto, com o objetivo de captar as dguas pluviais e
conduzi-las a rede condutora. Sera construida com quatro paredes com espessura de 20 cm,

executadas em tijolo macico rebocado internamente e tampa metalica grelhada.

6. PAVIMENTACA ASFALTICA

6.1. Limpeza e varricao
A limpeza consiste na remocdo dos agregados soltos e outras substancias que possam

comprometer a aderéncia, com utilizagdo de vassoura mecanica e jatos d’agua.
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6.2. Pintura de ligacéo

Deverd ser executada antes da execucdo do revestimento betuminoso, com emulséo
asfaltica RR-2C com taxa de aplicacdo de 0,51/m? para regido com pavimento existente
(pavimento de pedras irregulares). A pintura seré efetivada em toda a &rea de intervencdo, antes
da aplicacdo do PMQ e do CBUQ.

6.3. Nivelamento ou “Reperfilagem”

Sera executada uma camada de nivelamento ou “reperfilagem” nos trechos de recape
sobre pedra irregular, com camada aplicada em espessura média de 2 cm, conforme indicado
no projeto, sendo este servigo executado com massa asfaltica do tipo binder, com a fungéo de
corrigir deformacgdes ocorrentes na superficie do pavimento antigo e, simultaneamente,
promover a selagem de fissuras existentes.

A distribuicdo da massa asfaltica destinada a camada de reperfilagem, pode ser
executada pela acdo de motoniveladora, capaz de espalhar e conformar a mistura, de maneira
eficiente e econdmica, corrigindo todas as deformacdes do pavimento existente, devendo ser
observado a temperatura minima para distribuicdo da massa de 120° C. A borda cortante da

lamina deve ser substituida sempre que se apresentar desgastada ou irregular.

6.4. Capa asfaltica

Apos o nivelamento da via serd executado uma camada de CBUQ numa espessura
minima de 3,0 cm. Sera aplicado com vibro acabadora (pavimentadora de asfalto), deixando as
superficies regulares, perfeitamente niveladas e compactada. A execucdo desta camada sera
precedida da pintura de ligacdo com emulsdo asfaltica RR-2C.

Os servicos deverdo obedecer rigorosamente as especificacfes gerais do DEINFRA —
Pavimentacdo — Especificacdo de servico.

Apos o pavimento asfaltico estar pronto devera ser realizado um laudo técnico que
comprove o teor de CAP presente na camada asfaltica, a espessura da mesma e demais
exigéncias normativas. O laudo técnico devera ser realizado por empresa iddnea e devera ser
acompanhado de ART do profissional responsavel pelo servico. Os pagamentos das parcelas
devidas em virtude da execucdo dos servicos contratados estdo condicionados a entrega do

laudo técnico depois de comprovado a validade e funcionalidade do mesmo
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7. SINALIZACAO VIARIA

7.1. Sinalizacéo viéria horizontal

Define-se a sinalizagdo rodoviéria horizontal como o conjunto de marcas, simbolos e
legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com um projeto
desenvolvido, para propiciar condi¢gdes adequadas de seguranca e conforto aos Usuarios.

Composta pelas faixas de pedestres, simbolos de fluxo inscritos na pista, pintura de
meio-fio. No presente projeto serdo executados 0s seguintes servicos:

* Pintura de faixa longitudinal com tinta acrilica com microesferas cor Amarela

* Pintura de faixa de pedestre e faixa de retengdo com tinta acrilica com microesferas
cor Branca.

A largura das faixas longitudinais na cor amarela devera ser de 10cm. As faixas de
pedestre deverdo seguir as dimensdes indicadas nos detalhes do projeto.

O local de execucdo da Sinalizacdo Horizontal deve ser demarcado no pavimento,
conforme especificado e detalhado em projeto.

A superficie do pavimento, sobre o qual se executara a sinalizacdo, deve ser limpa, de
modo que fique isenta de manchas de 0leo e graxa, entre outros, que dificultem a aderéncia da
pintura ao concreto asféltico.

A pintura sera realizada com tinta acrilica, nas cores Branca ou Amarela. Efetuada a
pintura, devera ser aplicado sobre a tinta microesferas de vidro, através de processo de aspersao,

permitindo a imediata retro refletividade.

7.2. Sinalizacdo viaria vertical

A sinalizacdo vertical abrange os dispositivos, placas e sinais implantados lateralmente
as rodovias e vias urbanas, para regulamentar, advertir, orientar, educar e complementar
informacGes.

Todas as placas de sinalizacdo vertical serdo novas, devendo ser substituidas as
existentes.

Serdo instaladas placas de sinalizacdo vertical nos pontos indicados em projeto de
acordo com as medidas e indicacGes constantes no Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito
— Volume | — Sinalizacdo Vertical de Regulamentacdo e Volume Il — Sinalizacdo Vertical de
Adverténcia.

As placas serdo de chapas metélicas com espessura de 2,0mm e poste de sustentacéo

sera de aco galvanizado de didmetro 2” com 350cm de comprimento e espessura de parede de
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3mm. Os postes deverdo ser chumbados no solo com um bloco de concreto de 20x20cm e
profundidade minima de 30cm.

As placas de sinalizagcdo devem ser colocadas na posicao vertical, fazendo um angulo
de 93°a 95° em relacdo ao fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinacéo
tem por objetivo assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular

que pode ocorrer com a incidéncia de luz dos fardis ou de raios solares sobre a placa.

8. LIMPEZA FINAL DA OBRA
Devera ser efetuada a limpeza de todo o pavimento asféltico, devendo este estar

totalmente livre de entulhos e sujeiras, devidamente apto para sua utilizagéo.
Esse servico sera de responsabilidade da empresa contratada.

A obra seréd considerada concluida apés a fiscalizagdo, por meio da vistoria tecnica,
atestar que a pavimentacédo foi executada dentro das prescricdes deste memorial e dentro das

normas técnicas de execucéo de servicos desta natureza.

Quilombo-SC, 03 de maio de 2024.

Arthur Zandonai Johann
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A253051-1

SILVANO DE PARIZ
Prefeito Municipal
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