
  

 

MUNICÍPIO DE QUILOMBO - SC 

 

 

 

 

 

Memorial Descritivo 

Projeto de Pavimentação em Blocos Intertravados de 

concreto (Paver) no Pátio da Escola Pequenos Gigantes, no 

Bairro Bela Vista, no Município de Quilombo – SC.   

Maio, 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Duque de Caxias – Bairro Centro, Quilombo – SC. 



Página 2 de 6 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 O presente memorial descritivo refere-se à execução de passeios públicos com 

bloco intertravado de concreto PAVER, com o total de 1.410,00 m². 

 Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas 

Técnicas e especificações de execução da ABNT. Os serviços não aprovados, ou que se 

apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta 

exclusiva do contratado. Os materiais que não satisfizerem às especificações, ou forem 

julgados inadequados, serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito 

horas a contar da determinação do fiscal da obra. 

 A contratada deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para a 

conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para seus colaboradores, 

fornecendo os equipamentos necessários para que tais sejam seguidas corretamente. 

 A contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não 

serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa de obra 

Deverá ser fornecida e instalada placa de obra conforme padrão do município em 

local visível voltada para a via que favoreça a melhor visualização. Deverá ser mantida 

em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras.  

Ela deverá ser confeccionada de chapa galvanizada fixada com estrutura de 

madeira e a mesma será disponibilizada pelo município, seguindo assim um padrão de 

leitura e apresentação. 

Sinalização da Obra 

A obra deverá ser devidamente sinalizada com placas de advertência, cones de 

sinalização e cavaletes, de forma a evitar acidentes no decorrer de sua execução. Toda 

sinalização será de inteira responsabilidade da contratada, devendo ter boa visibilidade e 

legibilidade, além de estar adaptada às características da obra. 
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Demolições, remoções, limpeza e movimentos de terra 

Os serviços de demolição, remoção de entulhos, movimentação de terra, dentre 

outros, ficarão de total responsabilidade da empreiteira responsável pela obra, tendo em 

vista que a mesma deverá realizar a remoção e demolição de pedaços em que há 

pavimentação em paver com travamento de vigas, para possível execução dos serviços. 

Além disso, será necessário regularizar o solo existente, a fim de evitar desníveis 

desnecessários, já que o local servirá como “rua” de acesso para os ônibus escolares e 

veículos automotores particulares.  

Vale ressaltar que será necessário realizar um nivelamento e rebaixo de acesso 

para a pavimentação, já que a mesma iniciará na pavimentação existente, de revestimento 

asfáltico CBUQ, e seguirá pátio a dentro com blocos intetravados em concreto. 

 

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Preparação do terreno 

 O terreno na área a ser executada a pavimentação deverá estar limpo e 

desobstruído para o início dos serviços. Está incluso neste serviço a remoção e destinação 

final de todos os materiais e entulhos do local, bem como a movimentação de terra que 

será necessário para o nivelamento, que podem ser composto por blocos intertravados, 

pisos de concreto ou até pavimentação asfáltica. O material deverá ser removido, e após, 

preparada a nova base de assentamento. Nessa preparação será necessário compactar o 

solo com uma placa vibratória e realizar a base, para somente depois, se iniciar a 

colocação da camada de pó de pedra. 

Nos locais onde o solo for escavado, em especial para retirada de árvores e/ou 

mobiliários urbanos, como: postes, lixeiras, floreiras, etc., preencher com pedra e brita de 

tamanhos variados. Compactar o solo com ajuda de uma placa vibratória para somente 

depois se iniciar a colocação da camada de pó de pedra. 

Deverá ser verificado a inclinação lateral que deverá estar entre o limite de 3%, 

em direção à rua conforme indicado em projeto em anexo. 

Execução da base 

Inicialmente deve-se preparar o terreno, ou seja, fazer uma base para 

assentamento, sobre o solo compactado. 



Página 4 de 6 
 

Sobre o solo compactado espalha-se uma camada de brita graduada, na espessura 

de 10,00cm, para estruturação da pavimentação, após a mesma deverá ser compactada e 

por fim espalha-se a camada de pó de pedra, com espessura de 5,00cm que depois deve 

ser devidamente compactada, e então formará a base. Verificar o nivelamento da base de 

assentamento, e iniciar a colocação das peças, conforme projeto. 

Pavimentação 

A pavimentação será de pavimento intertravado com blocos de concreto vibro 

prensado (paver) na cor cinza, nas dimensões de 200x100x80mm, , todos com resistência 

à compressão mínima de 35 MPa, e produzidos de acordo com as especificações das 

Normas NBR 9781/13 da ABNT. Os blocos devem ser colocados em linha e bem 

nivelados, batidos e sem falhas. Após o assentamento, o Paver deverá ser compactado e 

rejuntado com areia fina. 

Os blocos devem ser colocados em linha e bem nivelados, batidos e sem falhas. 

Após o assentamento, o Paver deverá ser compactado e rejuntado com areia fina. 

Rejunte 

Após a colocação das peças, conforme o projeto, espalhar areia fina bem seca até 

o preenchimento total das juntas. Varrer o excesso de areia e passar a placa vibratória 

sobre o pavimento, para melhor conformação das peças. 

Meio-Fio 

 Os meio-fios serão de concreto pré-moldado, nas dimensões de 100x30x15x13 

(Comprimento x altura x largura maior x largura menor), com fck mínimo de 22 Mpa, 

conforme projeto. 

Deverá ser aberta uma vala para o meio-fio ao longo do bordo do subleito 

preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. O 

fundo da vala deverá ser regularizado e compactado. Para corrigir o recalque, pela 

compactação do fundo da vala, se necessário, será colocado mais material no fundo e 

realizado nova compactação até que se atinja o nível desejado. 

Caso houver a necessidade de remoção de pavimentação asfáltica ou até mesmo 

romper rochas para a sua instalação, a mesma será de total responsabilidade da empresa, 
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visto que o valor proposto no orçamento já está incluso a escavação e o assentamento, 

independente da base em que o mesmo será executado. 

Logo após deve ser alinhado e fixado com argamassa as peças pré-moldadas 

sempre seguido o alinhamento proposto em projeto. 

Viga De Travamento 

  Deverá ser executada uma viga concreto armado moldado “in loco”, nos locais 

determinados em projeto, com dimensões de 10x30 (Largura x Altura) para travamento 

do Pavimento de blocos de concreto na execução da pavimentação, seguindo em conjunto 

o alinhamento do meio-fio e/ou do alinhamento predial existente. 

Deverá ser aberta uma vala para a viga de travamento ao longo do bordo do 

subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no 

projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado e compactado. Para corrigir o recalque, 

pela compactação do fundo da vala, se necessário, deve ser colocado mais material no 

fundo e realizado nova compactação até que se atinja o nível desejado. Logo após a 

abertura da vala deve ser feito a fôrma e a mesma deve ser escorada a cada 1 m de 

comprimento em ambos os lados da viga. 

Deverá ser utilizado uma treliça metálica TR 08645 na viga de travamento. O 

concreto deve ter Fck de 20 Mpa e deverá ser devidamente adensado. 

Caso houver a necessidade de remoção de pavimentação asfáltica ou até mesmo 

romper rochas para a sua instalação, a mesma será de total responsabilidade da empresa, 

visto que o valor proposto no orçamento já está incluso a escavação e o assentamento, 

independente da base em que o mesmo será executado. 

3. DIÁRIO DE OBRA E LIMPEZA 

Diário De Obra 

As medições intermediárias e a entrega final da obra, assim como o pagamento das 

parcelas devidas em virtude da execução dos serviços, estarão condicionadas a 

apresentação do documento “DIÁRIO DE OBRA”. 

As informações mínimas que o diário de obras deve contemplar, podendo ser 

solicitadas novas informações, está descrita na tabela abaixo, que pode ser usado com 

modelo caso assim a contratada desejar. 
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Limpeza da Obra 

Todos os serviços de remoção de entulhos, e limpeza, deverão ser prestados pela 

empreiteira, assim como a mesma será responsável pela destinação final dos possíveis 

resíduos que surgirão com a execução da obra. 

Quilombo, 14 de Fevereiro de 2024. 

 

____________________________ 

Arthur Zandonai Johann 

Arquiteto e Urbanista 

CAU/SC A253051-1 

DATA NÚMERO

MATUTINO VESPERTINO ENGENHEIRO AJUD. ARMAD ENCANADOR SERVENTE
24/05/2019 1

MESTRE CARPINTEIRO

AJUD. 

ENCANADOR CALCETEIRO

DIA DA 

SEMANA

PRAZO 

CONTRATUAL 

CONTRAMESTRE AJUD. CARPINT. PEDREIRO

OPERADOR DE 

MÁQUINAS
SEXTA - FEIRA 60 DIAS

ALMOXARIFE ELETRICISTA PINTOR TEC. SEGURANÇA

DIAS 

DECORRIDOS

DIAS 

RESTANTES

ARMADOR AJUD. ELETRIC AJUD. PINTOR TOTAL 0
1 59

RESPONSÁVEL FISCALIZADOR: DATA: 

_______/________/_______

(NOME  DO RESP. TÉC. )                                                                                                                                                                                                  

CREA-SC/CAU-SC XXXXXX-X

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXX                             CNPJ:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA CLARA BROCH                                   CONTRATO XXX/20XX

TEMPO EFETIVO DA OBRA

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - SC

DIÁRIO DE OBRA
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