ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO
PLANILHA FISICO FINANCEIRA

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA NA VISTA ALEGRE DIMENSAO DO PROJETO (M2): 14.112,00 M?
ENDERECO: QUILOMBO/SC, COMUNIDADE VISTA ALEGRE BDI: 26,40%
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. PRECO UNIT. PR(flgﬁ EgIIT PRECO TOTAL %
1.0 SERVICO INICIAIS RS 1.057.17[ 0,07%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E o
1.1 SINAPI 103689 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 3,00 RS 278,79 [ RS 352,39 [ R$ 1.057,17| 0,07%
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL RS 7.438.08| 0.53%
2.1 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40H/MES) H 120,00 RS 30,58 | RS 38,66 | RS 4.639.20( 0.33%
22 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/MES) H 24,00 RS 92,26 | RS 116,62 | RS 2.798.88| 0,20%
3.0 DRENAGEM RS 2.795.16| 0.20%
x RECONSTITUICAO DE BOCA DE LOBO (30 CM ALVENARIA, o
3.1 COMPOSICAO 6 LIMPEZA E GRADE DE FERRO) und 4,00 RS 552,84 [ RS 698,79 [ RS 2.795,16| 0,20%
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS o
o Bl TEE CERAMICOS MACICOS. DIMENSOES INTERNAS: 0.6X1X1.2 M. AF_12/2020 g 0,00 RS LESA0)| 3 208 1 B 0,00%
4.0 PAVIMENTACAO _ _ RS 1.356.215,66 | 95.98%
41 COMPOSICAO 1 ii\:l;ii:\ DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.(lavagem e limpeza de pista M2 14.112,00 RS 120| RS 152| RS 2145024| 1,52%
x EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C o
4.2 COMPOSICAO 3 (PRODUTIVIDADE=0.6L/M2. DENSIDADE=ITN/M3) M2 14.112,00 RS 3,31 | RS 4,18 [ RS 58.988,16| 4,17%
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (PINTURA DE LIGAGCAO) COM CAMINHAO o
43 SICRO 5914622 TANQUE DISTRUIBUIDOR TxKM 719,71 RS 1,60 [ RS 2,02 | RS 145382 0,10%
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA o
4.4 SINAPI 95996 DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 112019 M3 282,24 RS 1.172,91 | RS 1.482,56 | RS 418.437,73| 29,61%
A 3 .
45 SINAPI 100985 i/:ROC;zzé)zl(‘:) MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? (UNIDADE: M3). M3 282,24 RS 6.55| RS 828 | RS 2336.95| 0.17%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
4 . ? 3 X d Y
4.6 SINAPI 97914 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 8.467,20 RS 2,58 | R$ 3,26 | RS 27.603,07| 1,95%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
4.7 SINAPI 97915 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 14.112,00 RS 1,04 | RS 1,32 | RS 18.627,84| 1,32%
AF 07/2020
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA o
4.8 SINAPI 95995 DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 M3 423,36 RS 1.356,48 | RS 1.714,60 | RS 725.893,06 51,37%
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA o
® Bl SEEEB DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (FAIXA ELEVADA) W 3,00 RS LEstaB)| 1 LD | 1) SEBY| 061%
A A 3 .
4.10 SINAPI 100985 i/:ROc;g(?zi RABMOIRA AR Y CAINERO IR EENLANIS G P (BRIDAN S L) M3 423,36 RS 6,55 | RS 8,28 | RS 3.505.42| 0,25%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
b . ? 3 . d 39
4.11 SINAPI 97914 PAVIMENTADA. DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 12.700,80 RS 2,58 | R$ 3,26 | RS 41.404,61| 2,93%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA
4.12 SINAPI 97915 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 21.168,00 RS 1,04 | RS 1,32 | RS 27.941,76 | 1,98%
AF 07/2020
5.0 SINALIZACAQ i RS 27.029.20 1.91%
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU EIXO VIARIO TINTA RETRORREFLETIVA A
5.1 SINAPI 102509 BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO M2 400,00 RS 19,28 | RS 24,37 | RS 9.748,00| 0,69%
MANUAL. AF 05/2021
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR L = 50 CM E C= 90 CM E=25CM, COM
52 composi¢io 7 SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 2" ESPESSURA=2MM E ALTURA =3 M, UND 24,00 RS 569,66 [ RS 720,05 [ RS 17.281,20| 1,22%
INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
6.0 SERVICOS FINAIS RS 18.486.72| 1.31%
6.1 COMPOSICAO 2 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 14.112,00 RS 1.04 | RS 131 | RS 18.486,72| 1.31%
TOTAL GERAL DA OBRA:| R$ 1.413.021,99
Local e Data:|Quilombo/SC, 22 de abril de 2024
Observagdes: Municipio de Quilombo: Responsavel Técnico:

Silvano de Pariz
Prefeito Municipal

Municipio de Quilombo:

Arthur Zandonai Johann
Arquiteto e Urbanista
CAU/SC A253051-1




