
ITEM FONTE

CÓDIGO 

(SINAPI/SICRO/

DEINFRA)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 1 250 26,40% 316,00 316,00

1.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8h mês) H 24 102,51 26,40% 129,57 3.109,68

1.3 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40h mês) H 120 55,07 26,40% 69,61 8.353,20

1.4 SINAPI 97741
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UNID. 1 167,57 26,40% 211,81 211,81

11.990,69

2. DEMOLIÇÃO

2.1 SINAPI 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 6,84 101,63 26,40% 128,46 878,67

2.2 SINAPI 97634 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (PISO E M2 170,35 6,26 26,40% 7,91 1.347,47

2.3 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 25,66 23,7 26,40% 29,96 768,77

2.4 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 22,16 9,18 26,40% 11,60 257,06

2.5 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 5 12,28 26,40% 15,52 77,60

2.7 SINAPI 104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 110 9,11 26,40% 11,52 1.267,20

2.8 SINAPI 97642 REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 282,55 2,63 26,40% 3,32 938,07

2.9 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 916,45 2,97 26,40% 3,75 3.436,69

2.10 SINAPI 100984
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 

M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 42,28 8,72 26,40% 11,02 465,93

9.437,46

3. CONSTRUIR

3.1 SINAPI 103331
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PAREDES E REPAROS)
M2 46 94,2 26,40% 119,07 5.477,22

3.2 SINAPI 103331
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (RAMPA)
M2 8,06 94,2 26,40% 119,07 959,70

3.3 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014 (PAREDES E REPAROS)

M2 218,63 39,4 26,40% 49,80 10.887,77

3.4 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 

PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014 (RAMPA)

M2 8,06 39,4 26,40% 49,80 401,39

3.5 SINAPI 87543

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 (PAREDES E REPAROS)

M2 218,63 22,48 26,40% 28,41 6.211,28

3.6 SINAPI 87543

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 (RAMPA)

M2 8,06 22,48 26,40% 28,41 228,98

3.7 SINAPI 87543
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (PISO)
M2 282,55 22,48 26,40% 28,41 8.027,25

3.8 SINAPI 96485
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

(FORRO INTERNO)
M2 282,55 74,51 26,40% 94,18 26.610,56

3.9 SINAPI 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M (FORRO INTERNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M 414,83 4,65 26,40% 5,88 2.439,20

3.10 SINAPI 96112
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023. INCLUSO 

PINTURA (BEIRAL EXTERNO)
M2 10 193,75 26,40% 244,90 2.449,00

3.11 SINAPI 87271
REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
M2 65,74 71,55 26,40% 90,44 5.945,53

3.12 SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO PARA PISO COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023
M2 282,55 45,85 26,40% 57,95 16.373,77

3.13 SINAPI 99839
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (RAMPA INTERNA)
M 8,27 465,95 26,40% 588,96 4.870,70
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3.14 SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (RAMPA INTERNA) M 8,27 98,88 26,40% 124,98 1.033,58

91.915,93

4. LOUÇAS SANITÁRIOS

4.1 SINAPI 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 375,43 26,40% 474,54 1.898,16

4.2 SINAPI 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 362,61 26,40% 458,34 916,68

4.3 SINAPI 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 473,93 26,40% 599,05 1.797,15

SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3 44,13 26,40% 55,78 167,34

4.4 SINAPI 86889 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,80 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 755,84 26,40% 955,38 1.910,76

4.5 SINAPI 86937
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2 205,26 26,40% 259,45 518,90

4.6 SINAPI 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 22,58 26,40% 28,54 85,62

4.7 SINAPI 36794 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN 1 154,89 26,40% 195,78 195,78

7.490,39

5. ACESSO PAVER

5.1 COMPOSIÇÃO 1
ATERRO MANUAL PARA PASSEIO/CALÇADA, E=5CM, COM SOLO ARGILOSO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SOQUETE, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE ATÉ 10KM
M2 53 4,81 26,40% 6,08 322,24

5.2 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, INCLUSO ALERTA E DIRECIONAL. 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 53 71,93 26,40% 90,92 4.818,76

5.3 COMPOSIÇÃO 2 VIGA DE TRAVAMENTO PARA PASSEIO PÚBLICO DIMENSÕES 10X15CM (ExH), CONCRETO PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA E TRELIÇA M 34,7 15,82 26,40% 20,00 694,00

5.4 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
M 20 43,44 26,40% 54,91 1.098,20

6.933,20

6. CALÇADA FRONTAL

6.1 COMPOSIÇÃO 1
ATERRO MANUAL PARA PASSEIO/CALÇADA, E=5CM, COM SOLO ARGILOSO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM SOQUETE, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE ATÉ 10KM
M2 48 4,81 26,40% 6,08 291,84

6.2 COMPOSIÇÃO 2 VIGA DE TRAVAMENTO PARA PASSEIO PÚBLICO DIMENSÕES 10X15CM (ExH), CONCRETO PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA E TRELIÇA M 40 15,82 26,40% 20,00 800,00

6.3 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, INCLUSO ALERTA E DIRECIONAL. 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 48 71,93 26,40% 90,92 4.364,16

6.4 SINAPI 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
M 40 43,44 26,40% 54,91 2.196,40

7.652,40

7. CALÇADA FUNDOS

7.1 SINAPI 103077 EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 M2 5,26 193,84 26,40% 245,01 1.288,75

1.288,75

8. ESQUADRIAS

8.1 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,48x1,20 / 6un)
M2 3,42 729,55 26,40% 922,15 3.153,75

8.2 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,48x0,60 / 1un)
M2 0,3 729,55 26,40% 922,15 276,65

8.3 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,90x1,20 / 2un)
M2 2,16 729,55 26,40% 922,15 1.991,84

8.4 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (0,90x0,60 / 1un)
M2 0,54 729,55 26,40% 922,15 497,96

8.5 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (1,60x0,60 / 2un)
M2 1,92 729,55 26,40% 922,15 1.770,53

8.6 SINAPI 94573
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (7un)
M2 16,8 437,63 26,40% 553,16 9.293,09

8.7 SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (5un)
M2 8,1 378,6 26,40% 478,55 3.876,26

8.9 SINAPI-I 39482

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO 

EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)  

(65X210CM)                                                                                                                                                                                                                                                 

UN 1 595,21 26,40% 752,35 752,35

8.10 SINAPI-I 39484
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO 

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN 5 595,21 26,40% 752,35 3.761,75

8.11 SINAPI-I 39485
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO 

COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN 7 595,21 26,40% 752,35 5.266,45

8.12 COMPOSIÇÃO 3 PORTA DE CORRER DE MADEIRA LEVE LISA ACAB. BRANCO, FECHADURA E PUXADOR, GUARNIÇÃO. COM INSTALAÇÃO AF_12/2019 (1,50x2,10) UN 1 2031,83 26,40% 2.568,23 2.568,23
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8.13 COMPOSIÇÃO 4
PORTA DE MADEIRA LISA PINTADA DE BRANCO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (80x2,10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN 1 822,91R$          26,40% 1.040,16 1.040,16

8.14 SINAPI 102183
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 INCLUSO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO FAIXA SINALIZADORA CENTRAL NO VIDRO
UN 2 1.791,40R$       26,40% 2.264,33 4.528,66

38.777,68

9. PINTURA

9.1 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 607,18 3,54 26,40% 4,47 2.714,09

9.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 607,18 12,24 26,40% 15,47 9.393,07

9.3 SINAPI 88495 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 153 11,85 26,40% 14,98 2.291,94

14.399,10

10. PERGOLADO METÁLICO

10.1 COTAÇÃO DE MERCADO -
PERGOLADO METÁLICO EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR PRETO, COM COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR, ABRANGENDO ÁREA DE 

33,52m².
UN 1 12702,53 26,40% 16.056,00 16.056,00

89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 25,00 34 26,40% 42,98 1.074,50

17.130,50

11. PORTÃO METÁLICO FRONTAL

11.1 SINAPI 37562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, ACABAMENTO PINTURA AUTOMOTIVA COR PRETO, 

COM TRILHOS E ROLDANAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M2 8,30 620,6 26,40% 784,44 6.510,85

6.510,85

12. PAISAGISMO

12.1 SINAPI-I 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M2    543,62 8,57 26,40% 10,83 5.887,40

12.2 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2    543,62 12,55 26,40% 15,86 8.621,81

12.4 SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 12 71,7 26,40% 90,63 1.087,56

12.5 COMPOSIÇÃO 5
GRADIL BELGO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÈSTER DIMENSÕES: MAHA DE 5X20 CM, 

DIÂMETRO DE 4,3 MM, LARGURA DO PAINEL 2,50 M X 1,53 M ALTURA. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSO PILARETES E ACABAMENTOS)
M 110 227,78 26,40% 287,91 31.670,10

47.266,87

13. COBERTURA

13.1 SINAPI 92542
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 50 184,69 26,40% 233,45 11.672,50

13.2 SINAPI 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50 7,37 26,40% 9,32 466,00

13.3 SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 50 3,42 26,40% 4,32 216,00

13.4 SINAPI 94441 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 50 40,84 26,40% 51,62 2.581,00

13.5 SINAPI 96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 63 64,56 26,40% 81,60 5.140,80

13.6 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 18,14 61,78 26,40% 78,09 1.416,55

13.7 SINAPI 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 25,2 50,37 26,40% 63,67 1.604,48

23.097,33

14. LIMPEZA DE OBRA

14.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 282,55 1,81 26,40% 2,29 647,04

647,04

284.538,19

ASSINATURAS:
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CAU/SC A73355-5
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