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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE QUILOMBO
SETOR DE ENGENHARIA

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. A obra

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo principal estabelecer

as normas e encargos que vao coordenar e comandar o desenvolvimento da obra de

pavimentacao asfaltica, drenagem e sinalizacao viéaria.

As areas a serem contempladas incluem a pavimentacdo asfaltica com

fornecimento de material nas seguintes localidades:

e Centro — pavimentacéo asfaltica sobre pavimentacao asfaltica existente:

Av. Cel. Ernesto Bertaso: 422,12m?;

Rua Duque de Caxias: Trecho 01 com éarea de 1.478,95m?; e
Trecho 02 com éarea de 1.733,88m>.

Rua Conde D'Eu: Trecho 01 com éarea de 2.168,55m?; e Trecho
02 com area de 3.429,07m?2.

Rua Presidente Juscelino: 3.039,18m2;

Rua Osvaldo Aranha: 1.456,95m?

Rua Santa Catarina: 985,90m?

Travessa Anténio Trindade: 1.085,00m?

Rua Jacob Simon: 1.478,40m?

e Bairro Trés Pinheiros (loteamento) — pavimentacéo asfaltica sobre base

e pedras irregulares (calcamento):

Rua dos Cedros: 997,15m2;
Rua Sem Nome: 239,40m?;

e Bairro Santa Inés — pavimentacéao asfaltica sobre pavimentacao asfaltica

existente:

Rua Guerino Bodanese: 961,95m?
Rua Germano Poltronieri: 854,75m?2
Rua Adolfo Cunico: 366,95m?2

Travessa Belém: 310,20m?
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1.2. Normas, omissdes e divergéncias

1.2.1. Normas

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificacoes,
Leis/Decretos Municipais e Estaduais, e do que estd explicitamente indicado nos
projetos, o servico também devera obedecer as especificacdes do presente Memorial
Descritivo.

1.2.2. Omissoes

Em caso de duvida ou omiss@es, sera atribuicdo da fiscalizagdo fixar o que
julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e

regulamentos para as edificacfes, ditadas pela ABNT e pela legislacao vigente.

1.2.3. Divergéncias

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensoes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras. Em caso de divergéncias
entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de menor escala, ou
seja, os desenhos mais proximos a escala real. No caso de estar especificado nos

desenhos e nao estar neste Memorial vale o que estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO

2.1. Generalidades

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servicos, desde a instalacao inicial até a limpeza e entrega da
obra, com todas as instalacdes em perfeito e completo funcionamento.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empreiteira
devera dar assisténcia a obra, de carater residente, devendo fazer-se presente em
todas as etapas da construcédo e acompanhar as vistorias efetuadas pela fiscalizacao,
assim como realizar a compatibilizacdo in loco, observar e prever eventuais
problemas, sendo sempre recomendavel que ele apresente a fiscalizagdo os

problemas constatados juntamente com possiveis solucoes.
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2.2. Diério de Obra

Todas as medicOes e a entrega final da obra, assim como o pagamento das
parcelas devidas em virtude da execucdo dos servigos, estardo condicionadas a
apresentacdo do documento “DIARIO DE OBRA”.

O diario de obra deveréa ser preenchido diariamente contendo as informacdes
pertinentes aos trabalhos, informando o nimero de operarios, atividades executadas,
condicdes climaticas, ocorréncias e demais anotacfes importantes. Na modelo abaixo
estdo listados algumas das informac6es minimas que o diario de obras deve
contemplar, podendo ser solicitadas novas informagdes, este modelo pode ser usado
pela contratada se assim desejar.

Todas as ordens de servigco ou comunicacdes da fiscalizacdo a empreiteira, ou
vice-versa, como alteracdes de materiais, adicdo ou supressdo de servigos, seréo
transmitidas por escrito, e somente assim produziréo seus efeitos. Para tal, devera ser
usado o Livro Diario da Obra, cujas folhas deverdo apresentar-se em trés vias, em
modelo fornecido pela empreiteira, sendo submetido a avaliacdo e aprovacédo da
fiscalizacdo. Este livro devera ficar permanentemente no escritério do canteiro da
obra, juntamente com um jogo completo de coépias dos projetos, anotacdes de
responsabilidade técnica, detalhes, especificacbes técnicas, edital, contrato e
cronograma fisico-financeiro, todos devidamente atualizados.

Qualquer alteracdo ou incluséo de servico, que venha acarretar custo para este
conselho somente sera aceito apos apresentacdo de orcamento, e autorizada pela
fiscalizacdo por meio escrito, sob pena de ndo aceitagcdo das mesmas em caso de

desacordo.
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - SC
CONTRATADA: CNPJ:
OBRA: CONTRATO
TEMPO EFETIVO DA OBRA DATA NUMERO
24/05/2019 1
MATUTINO [VESPERTINO |ENGENHEIRO AJUD. ARMAD ENCANADOR SERVENTE
AJUD. DIA DA PRAZO
MESTRE CARPINTEIRO ENCANADOR CALCETEIRO SEMANA CONTRATUAL
OPERADOR DE SEXTA-FEIRA| 60 DIAS
CONTRAMESTRE AJUD. CARPINT. PEDREIRO MAQUINAS B
DIAS DIAS
ALMOXARIFE ELETRICISTA PINTOR TEC. SEGURANCA DECORRIDOS [ RESTANTES
ARMADOR AJUD. ELETRIC AJUD. PINTOR TOTAL 0 ! >9
DESCRIGCAO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA
(NOME DO RESP. TEC.)
CREA-SC/CAU-SC XXXXXX-X
ANOTAGOES DA FISCALIZAGCAO
RESPONSAVEL FISCALIZADOR: DATA:
/. /.

Fig. Modelo de diario de obra.

2.3. Segurancado Trabalho

Todo e qualquer servico realizados deve obedecer as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego Secretaria de Inspec¢éo do
Trabalho — NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas a
Segurancga e Medicina do Trabalho e normas da Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT.
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A fiscalizagcdo poderd paralisar a obra se a empresa contratada ndo mantiver
suas atividades dentro de padrdes de seguranca exigidos por lei.

Fica a empreiteira responséavel pelo fornecimento e manutencao do uso pelos
operarios de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma
regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurancga,
protetores faciais, 6culos de seguranca contra impactos, luvas e mangas de protecao,
botas de borrachas, calgcados de couro, cintos de seguranca, mascaras, avental de
raspa de couro e outros equipamentos que se fizerem necessarios para a seguranca

dos trabalhadores.

2.4. Responsabilidades da Empreiteira

A execucdo de todos os servi¢os descritos e mencionados nas especificacbes
e o0s constantes dos desenhos dos projetos, bem como todo o material, mao-de-obra
e equipamentos para execugao ou aplicacédo na obra.

Respeitar os projetos, especificacbes e determinacdes da fiscalizacdo, néao
sendo admitidas quaisquer alteracdes ou modificacdes do que estiver determinado
pelas especificacdes e/ou projetos.

Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado
em inspecao pela fiscalizacao.

Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela fiscalizacdo, dentro do
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra
envolvidas.

Acatar prontamente as exigéncias e observacfes da fiscalizacdo, baseadas
nas especificacdes, projeto e regras técnicas.

Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de
instalacdo ou materiais, apresentando os resultados a fiscalizacéo.

Execucéo de placas informativas de seguranca do trabalho exigidos por norma.

Manter no local de obra, conjunto de projetos arquitetdnico e complementares,
detalhamentos, especificacbes e planilhas, atualizados e impressos, sempre
disponiveis para a consulta da fiscalizagao.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e

responsabilidade adiante neste Memorial, Edital e Contrato.
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Sinalizag&o de seguranca e isolamento do transito, conforme as determinacdes
do CONTRAN, DETRAN, DNIT e demais normas de regulamentacéo, sendo de
responsabilidade da empresa a seguranca do local.

A contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que
nao seréo aceitas alegacoes de desconhecimento dos servigcos a serem realizados.

PARA O DESENVOLVIMENTO DOS BOLETINS DE MEDI(;AO E
OBRIGATORIO A ENTREGA DE LAUDO TECNICO DE CONTROLE
TECNOLOGICO DO CBUQ E OS RESULTADOS DOS ENSAIOS PARA A
FISCALIZACAO.

2.5. Responsabilidades da Fiscalizagéo

Exercer todos os atos necessarios a verificacdo do cumprimento do Contrato,
dos projetos e das especificacdes, tendo livre acesso a todas as partes da obra.

Interromper qualquer servigo que ndo esteja sendo executado na conformidade
das Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificagdes, ou que atentem contra
a seguranca dos trabalhadores e também do entorno.

N&o permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacbes, sem prévia
justificativa técnica por parte da empreiteira a fiscalizacdo, cuja autorizacado ou nao,
sera feita também por escrito por meio da fiscalizacao.

Decidir os casos inexistentes nas especificacdes ou projetos.

Registrar no Livro Diario da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar
na execucao das obras e servicos.

Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas.

Exigir da contatada o cumprimento dos requisitos de seguranca do trabalho,
especialmente a utilizacdo dos equipamentos de protecdo individual e coletiva
necessarios.

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e

responsabilidade, adiante neste Memorial, Edital e Contrato.
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3. MATERIAIS

Os materiais a empregar e a instalar na obra em questéo serdo todos nacionais,
de primeira qualidade e obedecerdo as condi¢cbes da ABNT, h4 ndo ser quando
especificados em contrato. Sendo que:

Todos 0s materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial, onde os mesmos deverédo receber autorizacao da fiscalizagéo para seu uso
em obra.

A expressao "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes
especificacdes, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando
existirem diferentes gradacdes de qualidade de um mesmo produto, a gradacao de
gualidade superior.

E proibido & empreiteira manter no canteiro das obras quaisquer materiais que

nao satisfagcam as condicfes destas especificacoes.

4. INSTALACOES DA OBRA

4.1. Placa de Obra-Pintada/Fixada em Estrutura de Madeira

Ao inicio da obra, devera ser instalada e fixada uma placa de obra nova, de
acordo com o padréo do estado, o qual sera disponibilizado pelo municipio.

A placa de obra devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas,
proporcdes e demais orientagcdes do modelo padrao do estado de Santa Catarina.

Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metdlica, galvanizada ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacBes deverdo estar em material plastico (Poliestireno), para fixacdo ou
adesivacdo nas placas. Quando isso nado for possivel, as informacfes deverdo ser
pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua
durabilidade e qualidade.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor
visualizacao.

A placa devera ser mantida em bom estado de conservacgao, inclusive quanto

a integridade do padréo das cores durante todo o periodo de execuc¢do da obra.
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A dimensao minima da placa sera de 3,00m x 1,00m.

A contratada se responsabilizara pela cobranca das placas de cada empresa e
empresas subcontratadas para diversos servigcos, sendo responsavel por quaisquer
problemas consequente da falta destes materiais. Permanecendo em perfeitas
condicdes até o término da obra.

4.2. Locacgédo de Obra por m2

Seré de responsabilidade da empreiteira a marcacao dos pontos de referéncia,
a partir dos quais prosseguira a verificacdo do alinhamento geral.

Havendo divergéncias entre as reais condigdes do local e os elementos do
projeto, devera ser comunicado pelo responsavel técnico pela execucdo da obra a
fiscalizacdo para consulta junto aos projetistas. A empreiteira devera manter em
perfeitas condi¢cfes todos os pontos de Referéncia de Nivel — RN e de alinhamento.

A ocorréncia de erros na locagcao da obra projetada implicara na obrigacéao da
empreiteira em corrigi-los, por sua conta e sem alterar o prazo estipulado para
execucao da obra. Serdo de sua inteira responsabilidade as modificacdes que se
tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacao, ficando, além disso, sujeita a sangdes,

multas e penalidades aplicaveis em cada caso, de acordo com o contrato.

4.3. Limpeza Permanente da Obra

Devera ser feita a limpeza permanente da obra, ficando o local completamente
livre e desimpedido de todos os residuos. Todos os entulhos e escombros
provenientes dos servi¢cos deverdo ser destinados a local apropriado no canteiro de
obras, devidamente separados de acordo com suas caracteristicas.

Incluem-se neste item, todos os servicos de armazenagem e remocao dos
materiais provenientes de demolicGes, entulhos e outros durante todo o periodo da

obra.

5. RECONSTITUICAO DE BOCA DE LOBO

As caixas terdo tampa grelhada metélica e sdo dispositivos a serem executados
junto as redes pluviais, nos locais indicados no projeto, com o objetivo de captar as

aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora. Serd construida com quatro paredes
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com espessura de 20 cm, executadas em tijolo maci¢co rebocado internamente e

tampa metalica grelhada.

6. PAVIMENTACA ASFALTICA

6.1. Limpeza e varrigao
A limpeza consiste na remoc¢ao dos agregados soltos e outras substancias que
possam comprometer a aderéncia, com utilizacdo de vassoura mecéanica e jatos

d’agua.

6.2. Pintura de ligacéo

Devera ser executada antes da execucéo do revestimento betuminoso, com
emulséo asfaltica RR-2C com taxa de aplicacao de 0,51/m2 para regido com pavimento
existente (pavimento de pedras irregulares). A pintura sera efetivada em toda a area

de intervencéao, antes da aplicacdo do PMQ e do CBUQ.

6.3. Nivelamento ou “Reperfilagem”

Sera executada uma camada de nivelamento ou “reperfilagem” nos trechos de
recape sobre pedra irregular, com camada aplicada em espessura media de 2 cm, se
indicado no projeto, sendo este servico executado com massa asfaltica do tipo binder,
com a funcao de corrigir deformacgdes ocorrentes na superficie do pavimento antigo e,
simultaneamente, promover a selagem de fissuras existentes.

A distribuicdo da massa asfaltica destinada a camada de reperfilagem, pode
ser executada pela acdo de motoniveladora, capaz de espalhar e conformar a mistura,
de maneira eficiente e econbémica, corrigindo todas as deformac6es do pavimento
existente, devendo ser observado a temperatura minima para distribuicdo da massa
de 120° C. A borda cortante da lamina deve ser substituida sempre que se apresentar

desgastada ou irregular.

6.4. Capa asféltica
Apés o nivelamento da via sera executado uma camada de CBUQ numa
espessura minima de 3,0 cm. Sera aplicado com vibro acabadora (pavimentadora de

asfalto), deixando as superficies regulares, perfeitamente niveladas e compactada. A
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execucao desta camada sera precedida da pintura de ligacdo com emulsdo asféltica
RR-2C.

Os servicos deverao obedecer rigorosamente as especificacdes gerais do
DEINFRA —
Pavimentacao — Especificacdo de servico.

ApOs o pavimento asfaltico estar pronto devera ser realizado um laudo técnico
gue comprove o teor de CAP presente na camada asféltica, a espessura da mesma e
demais exigéncias normativas. O laudo técnico devera ser realizado por empresa
idonea e devera ser acompanhado de ART do profissional responsavel pelo servigo.
Os pagamentos das parcelas devidas em virtude da execugcdo dos servigcos
contratados estéo condicionados a entrega do laudo técnico depois de comprovado a

validade e funcionalidade do mesmo

7. SINALIZACAO VIARIA

7.1. Sinalizacao viaria horizontal

Define-se a sinalizacdo rodoviaria horizontal como o conjunto de marcas,
simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de acordo com
um projeto desenvolvido, para propiciar condicbes adequadas de seguranca e
conforto aos usuarios.

Composta pelas faixas de pedestres, simbolos de fluxo inscritos na pista,
pintura de meio-fio. No presente projeto serdo executados 0s seguintes servicos:

* Pintura de faixa longitudinal com tinta acrilica com microesferas cor Amarela

* Pintura de faixa de pedestre e faixa de retengcdo com tinta acrilica com
microesferas cor Branca.

A largura das faixas longitudinais na cor amarela devera ser de 10cm, partindo
da ideia de que a LFO-1 divide fluxos opostos de circulacdo, delimitando o espaco
disponivel para cada sentido e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e
os deslocamentos laterais sdo proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a
imével lindeiro, ou seja, a LFO-1 pode ser utilizada em toda a extensao ou em trechos
de via com sentido duplo de circulacao e largura inferior a 7,00 m e/ou baixo volume
veicular, principalmente onde haja problema de visibilidade para efetuar a

ultrapassagem em pelo menos um dos sentidos de circulagéo.
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As faixas de pedestre deverdo seguir as dimensdes indicadas nos detalhes do
projeto.

O local de execucdo da Sinalizacdo Horizontal deve ser demarcado no
pavimento, conforme especificado e detalhado em projeto.

A superficie do pavimento, sobre o qual se executara a sinalizacdo, deve ser
limpa, de modo que fique isenta de manchas de 6leo e graxa, entre outros, que
dificultem a aderéncia da pintura ao concreto asfaltico.

A pintura serd realizada com tinta acrilica, nas cores Branca ou Amarela.
Efetuada a pintura, devera ser aplicado sobre a tinta microesferas de vidro, através
de processo de asperséao, permitindo a imediato retro refletividade.

8. LIMPEZA FINAL DA OBRA

Devera ser efetuada a limpeza de todo o pavimento asfaltico, devendo este
estar totalmente livre de entulhos e sujeiras, devidamente apto para sua utilizacao.

Esse servico sera de responsabilidade da empresa contratada.

A obra sera considerada concluida apés a fiscalizacdo, por meio da vistoria
técnica, atestar que a pavimentacdo foi executada dentro das prescricdes deste

memorial e dentro das normas técnicas de execucédo de servi¢cos desta natureza.

Quilombo/SC, 19 de agosto de 2024.

Raquel Chitolina
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A73355-5
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