
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO UNIT. COM 

BDI
PREÇO TOTAL %

1.0 SERVIÇO INICIAIS  R$                           979,80 1,14%

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,50  R$                  310,06  R$                  391,92  R$                           979,80 1,14%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                        1.939,23 2,26%

2.1 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (6H/MÊS) H 18,00  R$                    33,98  R$                    42,95  R$                           773,10 0,90%

2.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3H/MÊS) H 9,00  R$                  102,51  R$                  129,57  R$                         1.166,13 1,36%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES  R$                      42.661,28 49,80%

3.1 COMPOSIÇÃO 1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSO REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, 

INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 15KM, EXCLUSO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, COLCHÃO EM PÓ DE 

PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO

M2 562,25  R$                    43,79  R$                    55,35  R$                       31.120,54 36,33%

3.2 COMPOSIÇÃO 2 COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS, E=10CM, INCLUSO FORNECIMENTO M3 56,23  R$                  162,39  R$                  205,26  R$                       11.540,74 13,47%

4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 13.636,02R$                      15,92%

4.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 225,00  R$                    43,57  R$                    55,07  R$                       12.390,75 14,47%

4.2 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, (L=0,5M x 

H=0,2M) 
M3 10,13  R$                    76,38  R$                    96,54  R$                           977,47 1,14%

4.3 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3)

M3 10,13  R$                      8,82  R$                    11,15  R$                           112,89 0,13%

4.4 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM)
M3XKM 50,63  R$                      2,42  R$                      3,06  R$                           154,91 0,18%

5.0 DRENAGEM  R$                      24.712,43 28,85%

5.1 SINAPI 97949
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALEVARIA COM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS DE 0,6X1X1,20 M INCLUSO GRELHA
UNID. 4,00  R$               1.500,00  R$               1.896,00  R$                         7.584,00 8,85%

5.2 SINAPI 90082
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, DMT ATÉ 200M
M3 96,00  R$                    11,61  R$                    14,68  R$                         1.409,28 1,65%

5.3 SINAPI 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 

M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 87,68  R$                    23,27  R$                    29,41  R$                         2.578,67 3,01%

5.4 SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 64,00  R$                  162,44  R$                  205,32  R$                       13.140,48 15,34%

6.0 SINALIZAÇÃO  R$                        1.388,11 1,62%

6.1 COMPOSIÇÃO 6
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 45 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 2" 

ESPESSURA=2MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO (RUA SEM SAÍDA)
UNID. 1,00  R$                  441,50  R$                  558,06  R$                           558,06 0,65%

6.2 COMPOSIÇÃO 3
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M), 

INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO
UNID. 1,00  R$                  329,57  R$                  416,58  R$                           416,58 0,49%

6.3 COMPOSIÇÃO 4

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR DUPLA COM NOME DE RUA E BAIRRO L = 50 CM E=25CM, 

COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 2" ESPESSURA=2MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UNID. 1,00  R$                  327,11  R$                  413,47  R$                           413,47 0,48%

7.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                           342,97 0,40%

7.1 COMPOSIÇÃO 5 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 562,25  R$                      0,48  R$                      0,61  R$                           342,97 0,40%

Arthur Zandonai Johann

Arquiteto e Urbanista

TOTAL GERAL DA OBRA:

ENDEREÇO:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  NA RUA JORGE LACERDA

QUILOMBO/SC, RUA JORGE LACERDA, BAIRRO BELA VISTA, QUILOMBO-SC

DIMENSÃO DO PROJETO (M²):

BDI:

562,25 m²

26,40%

CAU/SC A253051-1

Local e Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PLANILHA FISICO FINANCEIRA

Observações:

Quilombo/SC, 24 de julho de 2024

85.659,84R$                                             

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal

Municipio de Quilombo:

Municipio de Quilombo: Responsável Técnico:


