
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO UNIT. COM 

BDI
PREÇO TOTAL %

1.0 SERVIÇO INICIAIS  R$                            979,80 1,63%

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,50  R$                  310,06  R$                  391,92  R$                            979,80 1,63%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                         1.032,96 1,72%

2.1 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (5H/MÊS) H 15,00  R$                    33,98  R$                    42,95  R$                            644,25 1,07%

2.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1H/MÊS) H 3,00  R$                  102,51  R$                  129,57  R$                            388,71 0,65%

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES  R$                       40.214,28 66,84%

3.1 COMPOSIÇÃO 1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, INCLUSO REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, 

INCLUSO TRANSPORTE ATÉ 15KM, EXCLUSO REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, COLCHÃO EM PÓ DE 

PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO

M2 530,00  R$                    43,79  R$                    55,35  R$                       29.335,50 48,76%

3.2 COMPOSIÇÃO 2 COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS, E=10 CM, INCLUSO FORNECIMENTO M3 53,00  R$                  162,39  R$                  205,26  R$                       10.878,78 18,08%

4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 11.999,70R$                      19,95%

4.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 198,00  R$                    43,57  R$                    55,07  R$                       10.903,86 18,12%

4.2 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, (L=0,5M x 

H=0,2M) 
M3 8,91  R$                    76,38  R$                    96,54  R$                            860,17 1,43%

4.3 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 

M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3)

M3 8,91  R$                      8,82  R$                    11,15  R$                              99,35 0,17%

4.4 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM)
M3XKM 44,55  R$                      2,42  R$                      3,06  R$                            136,32 0,23%

5.0 DRENAGEM  R$                         4.862,53 8,08%

5.1 SINAPI 97949
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALEVARIA COM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS DE 0,6X1X1,20 M INCLUSO GRELHA
UNID. 2,00  R$               1.500,00  R$               1.896,00  R$                         3.792,00 6,30%

5.2 SINAPI 90082
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

DMT ATÉ 200M
M3 6,00  R$                    11,61  R$                    14,68  R$                              88,08 0,15%

5.3 SINAPI 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 

M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

M3 5,48  R$                    23,27  R$                    29,41  R$                            161,17 0,27%

5.4 SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 4,00  R$                  162,44  R$                  205,32  R$                            821,28 1,37%

6.0 SINALIZAÇÃO  R$                            748,08 1,24%

6.1 COMPOSIÇÃO 3 PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H= 2,5M) UNID. 2,00  R$                  295,92  R$                  374,04  R$                            748,08 1,24%

6.2 COMPOSIÇÃO 4

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR DUPLA COM NOME DE RUA E BAIRRO L = 50 CM E=25CM, 

COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 2" ESPESSURA=2MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO MAGRO

UNID. 0,00  R$                  327,11  R$                  413,47  R$                                   -   0,00%

7.0 SERVIÇOS FINAIS  R$                            323,30 0,54%

7.1 COMPOSIÇÃO 5 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 530,00  R$                      0,48  R$                      0,61  R$                            323,30 0,54%

Anderson Batisti

Engenheiro Civil

TOTAL GERAL DA OBRA:

ENDEREÇO:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  NA RUA NADIR A. BERTOLDI

QUILOMBO/SC, RUA NADIR A. BERTOLDI, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, QUILOMBO-SC

DIMENSÃO DO PROJETO (M²):

BDI:

530,00 m²

26,40%

CREA/SC: 164139-0

Local e Data:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE QUILOMBO

PLANILHA FISICO FINANCEIRA

Observações:

Quilombo/SC, 13 de junho de 2024

60.160,65R$                                              

Silvano de Pariz

Prefeito Municipal

Municipio de Quilombo:

Municipio de Quilombo: Responsável Técnico:
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