MUNICIPIO DE QUILOMBO

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM
BLOCOS INTERTRAVADOS, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EM TRECHOS DA AV. CORONEL ERNESTO
BERTASO E RUA SANTO ANGELO, NO MUNICIPIO DE

QUILOMBOJ/SC.



Proprietério: Municipio de Quilombo/SC.

Obra: Execucgéo de passeios publicos com blocos intertravados de concreto,

paver.

Local: Partes da Avenida Coronel Ernesto Bertaso e parte da Rua Santo
Angelo — Quilombo/SC.

ESPECIFICACOES TECNICAS

O presente memorial descritivo refere-se a execucao de passeios publicos

com bloco intertravado de concreto, com o total de 1.321,48 m=.

Todos os materiais e servigos utilizados na obra deverdo seguir as
Normas Técnicas e especificacdes de execucdo da ABNT. Os servicos néo
aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serao
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do contratado. Os materiais que
nao satisfizerem as especificagdes, ou forem julgados inadequados, serdo
removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito horas a contar da

determinacao do fiscal da obra.

A contratada deverd, durante a execucao de todos 0s servi¢os previstos
para a conclusédo da obra, observar as normas de seguranca do trabalho para
seus colaboradores, fornecendo 0s equipamentos necessarios para que tais

sejam seguidas corretamente.

A contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo
gue ndo serdo aceitas alegacdes de desconhecimento dos servicos a serem

realizados.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1Placa de obra

Devera ser fornecida e instalada placa de obra conforme padrdo do
municipio em local visivel voltada para a via que favoreca a melhor visualizagéo.
Devera ser mantida em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a
integridade do padréo das cores, durante todo o periodo de execucado das obras.
Ela devera ser confeccionada de chapa galvanizada fixada com estrutura de

madeira.
1.2 Sinalizacéao da Obra

A obra devera ser devidamente sinalizada com placas de adverténcia,
cones de sinalizacao e cavaletes, de forma a evitar acidentes no decorrer de sua
execucao. Toda sinalizacdo sera de inteira responsabilidade da contratada,
devendo ter boa visibilidade e legibilidade, além de estar adaptada as

caracteristicas da obra.

1.3Demolicbes, remocdes, limpeza e movimentos de terra

Os servicos de rebaixos de meio-fio e patamares, assim como
demolicdes, remocdes, limpeza e movimentos de terra para toda a obra ficardo
de total responsabilidade da prefeitura municipal, sendo que o mesmo deve ser

feito um pedido junto ao setor de engenharia com 5 (cinco) dias de antecedéncia.

2. ESPECIFICACOES TECNICAS

2.1 Preparacao do terreno

O terreno na area a ser executada a pavimentacdo de passeio publico
deverd estar limpo e desobstruido para o inicio dos servicos. Esté incluso neste
servico a remocdao e destinacgao final de todos os materiais e entulhos do local
do passeio publico, que podem ser composto por blocos intertravados, pisos de

concreto ou até pavimentagcdo asfaltica. O material devera ser removido, e
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preparado a nova base de assentamento. Nessa preparacdo sera necessario
compactar o solo com uma placa vibratéria para somente depois se iniciar a
colocacdo da camada de p6 de pedra.

Nos locais onde o solo for escavado, em especial para retirada de arvores
e/ou mobiliarios urbanos, como: postes, lixeiras, floreiras, etc., preencher com
pedra e brita de tamanhos variados. Compactar o solo com ajuda de uma placa
vibratéria para somente depois se iniciar a colocacdo da camada de p6 de pedra.

Devera ser verificado a inclinacao lateral que devera estar entre o limite

de 3%, em direcdo a rua conforme indicado em projeto em anexo.

2.2 Execucéo da base

Inicialmente deve-se preparar o terreno, ou seja, fazer uma base para
assentamento, sobre o solo compactado.

Sobre o0 solo compactado espalha-se uma camada de po de pedra, com
espessura de 5,00cm que depois deve ser devidamente compactada, e entao
formara a base. Verificar o nivelamento da base de assentamento, e iniciar a

colocacao das pecas, conforme projeto.

2.3 Pavimentacao

A pavimentacao sera de pavimento intertravado com blocos de concreto
vibro prensado (paver) na cor cinza, nas dimensdes de 200x100x60mm, com
faixas podotateis cor vermelha, nas mesma dimensfes(200x100x60mm), todos
com resisténcia a compressado minima de 35 MPa, e produzidos de acordo com
as especificacdes das Normas NBR 9781/13 da ABNT. Os blocos devem ser
colocados em linha e bem nivelados, batidos e sem falhas. Apos o
assentamento, o Paver devera ser compactado e rejuntado com areia fina.

Toda a pavimentacdo em paver deve ser realizada seguindo as instrucdes
da normativa de sinalizacdo no piso tatil, NBR 16537/16 da ABNT, tendo em vista
a acessibilidade nos trechos realizados.

Os blocos devem ser colocados em linha e bem nivelados, batidos e sem
falhas. Ap6s o assentamento, o Paver devera ser compactado e rejuntado com

areia fina.
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As execucdes dos passeios deverao seguir 0s projetos em anexos e, em
caso de duvidas, consultar a NBR 9050/2015, assim como a fiscaliza¢éo técnica

do municipio.

2.4 Rejunte

Ap0s a colocacao das pecas, conforme o projeto, espalhar areia fina bem
seca até o preenchimento total das juntas. Varrer o excesso de areia e passar a
placa vibratéria sobre o pavimento, para melhor conformacéo das pecas.

2.5 Meio-Fio

Os meio-fios serdo de concreto pré-moldado, nas dimensdes de 80x30x10
(Comprimento x altura x largura), com fck minimo de 22 Mpa, conforme projeto.

Devera ser aberta uma vala para o meio-fio ao longo do bordo do subleito
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no
projeto. O fundo da vala devera ser regularizado e compactado. Para corrigir o
recalque, pela compactacao do fundo da vala, se necessario, sera colocado mais
material no fundo e realizado nova compactacdo até que se atinja o nivel
desejado.

Caso houver a necessidade de remocéao de pavimentacédo asfaltica ou até
mesmo romper rochas para a sua instalacdo, a mesma sera de total
responsabilidade da empresa, visto que o valor proposto no orcamento ja esta
incluso a escavacéao e o assentamento, independente da base em que 0 mesmo
sera executado.

Logo ap6s deve ser alinhado e fixado com argamassa as pecas pré-

moldadas sempre seguido o alinhamento proposto em projeto.
2.6 Viga De Travamento
Devera ser executada uma viga concreto armado moldado “in loco”, com

dimensdes de 10x30 (Largura x Altura) para travamento do Pavimento de blocos

de concreto na execugéo da pavimentagao das calgadas no alinhamento predial.
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Devera ser aberta uma vala para a viga de travamento ao longo do bordo
do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas no projeto. O fundo da vala devera ser regularizado e compactado.
Para corrigir o recalque, pela compactacao do fundo da vala, se necessario, deve
ser colocado mais material no fundo e realizado nova compactacao até que se
atinja o nivel desejado. Logo apds a abertura da vala deve ser feito a forma e a
mesma deve ser escorada a cada 1 m de comprimento em ambos os lados da
viga.

Devera ser utilizado uma trelica metélica TR 08645 na viga de travamento.
O concreto deve ter Fck de 20 Mpa e deveré ser devidamente adensado.

Caso houver a necessidade de remocéao de pavimentacao asfaltica ou até
mesmo romper rochas para a sua instalacdo, a mesma sera de total
responsabilidade da empresa, visto que o valor proposto no orgcamento ja esta
incluso a escavacgéao e o assentamento, independente da base em que 0 mesmo

sera executado.

3- Diario De Obra

As medicdes intermediarias e a entrega final da obra, assim como o
pagamento das parcelas devidas em virtude da execucéo dos servicos, estardo
condicionadas a apresentagdo do documento “DIARIO DE OBRA”.

As informacfes minimas que o diario de obras deve contemplar, podendo
ser solicitadas novas informacdes, esta descrita na tabela abaixo, que pode ser

usado com modelo caso assim a contratada desejar.

Raquel Chitolina
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC A73355-5
Municipio de Quilombo

Quilombo, 10 de Setembro de 2024.
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DIARIO DE OBRA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO - SC

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA RUA CLARA BROCH

CONTRATO XXX/20XX

TEMPO EFETIVO DA OBRA DATA NUMERO
24/05/2019 1
MATUTINO |VESPERTINO |ENGENHEIRO AJUD. ARMAD ENCANADOR SERVENTE
AJUD. DIA DA PRAZO
MESTRE CARPINTEIRO ENCANADOR CALCETEIRO SEMANA CONTRATUAL
OPERADOR DE SEXTA-FEIRA 60 DIAS
CONTRAMESTRE AJUD. CARPINT. PEDREIRO MAQUINAS )
DIAS DIAS
ALMOXARIFE ELETRICISTA PINTOR TEC. SEGURANGA DECORRIDOS (RESTANTES
ARMADOR AJUD. ELETRIC AJUD. PINTOR TOTAL 0 ! 59
DESCRICAO DAS ATIVIDADES DA CONTRATADA
(NOME DO RESP. TEC.)
CREA-SC/CAU-SC XXXXXX-X
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
RESPONSAVEL FISCALIZADOR: DATA:
/ /
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