

ESTADO DE SANTA CATARINA									
MUNICÍPIO DE QUILOMBO									
PLANILHA FÍSICO-FINANCEIRA									
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ACESSO A EMPRESA, NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO				DIMENSÃO DO PROJETO (M²):		342,30	
ENDEREÇO:		QUILOMBO/SC, RUA PRESIDENTE JUSCELINO, N. 22, CENTRO.				BDI:		26,40%	
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL	%
1.0			SERVIÇO INICIAIS					R\$ 1.452,25	1,95%
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	R\$ 459,57	R\$ 580,90	R\$ 1.452,25	1,95%
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 2.089,92	2,81%
2.1	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (40H/MÊS)	H	24,00	R\$ 34,72	R\$ 43,89	R\$ 1.053,36	1,42%
2.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/MÊS)	H	8,00	R\$ 102,51	R\$ 129,57	R\$ 1.036,56	1,39%
3.0			EXECUÇÃO DE BASE					R\$ 40.298,90	54,16%
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	342,30	R\$ 2,56	R\$ 3,24	R\$ 1.109,05	1,49%
3.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	34,23	R\$ 191,15	R\$ 241,61	R\$ 8.270,31	11,11%
3.3	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.026,90	R\$ 2,94	R\$ 3,72	R\$ 3.820,07	5,13%
3.4	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.711,50	R\$ 1,18	R\$ 1,49	R\$ 2.550,14	3,43%
3.5	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	51,35	R\$ 170,77	R\$ 215,85	R\$ 11.082,82	14,89%
3.6	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.540,35	R\$ 2,94	R\$ 3,72	R\$ 5.730,10	7,70%
3.7	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.567,25	R\$ 1,18	R\$ 1,49	R\$ 3.825,20	5,14%
3.8	COMPOSIÇÃO	4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	342,30	R\$ 8,95	R\$ 11,31	R\$ 3.871,41	5,20%
3.9	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR	TxKM	17,46	R\$ 1,80	R\$ 2,28	R\$ 39,80	0,05%
4.0			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 30.074,58	40,42%
4.1	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (PRODUTIVIDADE=0,6L/M2, DENSIDADE=1TN/M3)	M2	342,30	R\$ 3,82	R\$ 4,83	R\$ 1.653,31	2,22%
4.2	SICRO	5914622	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR	TxKM	17,46	R\$ 1,80	R\$ 2,28	R\$ 39,80	0,05%
4.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	13,69	R\$ 1.485,22	R\$ 1.877,32	R\$ 25.704,27	34,54%
4.4	SINAPI	100985	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,69	R\$ 7,46	R\$ 9,43	R\$ 129,12	0,17%
4.5	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	410,76	R\$ 2,94	R\$ 3,72	R\$ 1.528,03	2,05%
4.6	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	684,60	R\$ 1,18	R\$ 1,49	R\$ 1.020,05	1,37%
8.0			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 496,34	0,67%
8.1	COMPOSIÇÃO	2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	342,30	R\$ 1,15	R\$ 1,45	R\$ 496,34	0,67%
Local e Data:					TOTAL GERAL DA OBRA: R\$ 74.411,99				
Quilombo/SC, 11 de OUTUBRO de 2024									
Observações:					Município de Quilombo: Responsável Técnico:				
					Silvano de Pariz Prefeito Municipal Município de Quilombo: Raquel Chitolina Arquiteta e Urbanista CAU/SC A73355-5				