



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro - Quilombo
CEP: 89895-000 CNPJ: 83.021.865/0001-61 Telefone: (49) 3346-3242
E-mail: gabinete@quilombo.sc.gov.br Site:

**CONCORRÊNCIA
Nr.: 24/2024**

Processo Adm.: 110/2024

Data do Processo: 17/10/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 110/2024
b) Nr. Licitação: 24/2024 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
22/11/2024
e) Objeto da Licitação: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, NO BAIRRO SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE QUILOMBO.*

Participante: INNOVASUL ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, NO BAIRRO SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE QUILOMBO. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA NOVA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, NO BAIRRO SANTA INÊS, MUNICÍPIO DE QUILOMBO.	1,000	SERV	495.000,00	495.000,00

Marca:

Total do Participante: 495.000,00

Total Geral: 495.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÃO E ESPAÇOS ESPORTIVOS/FUNDAMENTAL	06.001.12.361.0008.1013.4.4.90.00.00	R\$ 185.347,87
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÃO E ESPAÇOS ESPORTIVOS/FUNDAMENTAL	06.001.12.361.0008.1013.4.4.90.00.00	R\$ 100.000,00
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÃO E ESPAÇOS ESPORTIVOS/FUNDAMENTAL	06.001.12.361.0008.1013.4.4.90.00.00	R\$ 300.000,00

Quilombo, 22/11/2024

SILVANO DE PARIZ
Assinatura do Responsável